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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

 

1. Definición del objeto del contrato. 

Ejecución de los trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” 

entre los apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz 

(Navarra).  

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL 

DE NAVARRA, S.A. (CANASA) 

Clave oficial: 09.250-0164/2111 

EXPEDIENTE: OA-CN-03 

 Códigos CPV: 50532400-7 Servicios de 

reparación y mantenimiento 

de equipos de distribución 

eléctrica.                         

45231400-9    Trabajos de 

construcción de líneas de 

conducción eléctrica.                      

Reglamento (CE) nº 213/2008 

de la Comisión de 28/11/2007. 

Fecha de aprobación del Proyecto: 

 

16 de marzo de 2026. 

 

 

2. Necesidad e idoneidad del contrato. 

El Convenio de Gestión Directa de la construcción y/o explotación de Obras Hidráulicas suscrito 

entre el Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Sociedad Mercantil 

Estatal CANASA, encomienda a ésta la Actuación “Canal de Navarra”, en la que se incluyen los 

trabajos objeto de este contrato. 

 

La Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A., con domicilio en C./ Andador Publio Cordón 

Munilla, 1, 50012 Zaragoza (Zaragoza), es titular de la línea a 66 kV denominada “Itoiz-Cordovilla” 

(3006 L63), en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

 

I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con domicilio en avenida San Adrián 48, 48003 de 

Bilbao (Vizcaya), es titular de la línea a 66 kV denominada “Cordovilla-Irati” (3006 L60), en los 

términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

 

El RD 1432/2008 tiene por objeto establecer normas de carácter técnico de aplicación a las líneas 

eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos situadas en las zonas de protección 

definidas en el artículo 4, con el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión para la 

avifauna, lo que redundará a su vez en una mejor calidad del servicio de suministro. 

 

Este RD 1432/2008, en el año 2018, dio lugar a Recomendaciones técnicas para la corrección de 

los apoyos eléctricos del riesgo de electrocución de aves, para la adaptación de las líneas eléctricas 

al R.D. 1432/2008. 

 

3. Valor estimado del contrato y Presupuesto Base de licitación: 
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Presupuesto Base de Licitación, (PBL), I.V.A. incluido: 

En cifra: 143.719,58 € (incluido el Impuesto sobre el valor Añadido (IVA), al tipo del 21%, por un 

importe de 24.943,07 €). 

En letra: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

El desglose del presupuesto base de licitación se encuentra en el proyecto de la obra a ejecutar que 

se pondrá a disposición de los licitadores e interesados junto con los pliegos reguladores de la 

licitación. 

 

Valor Estimado del Contrato (VEC), I.V.A. excluido: 

En cifra: 118.776,51 € (excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), al tipo del 21%, por un 

importe de 24.943,07 €). 

En letra: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

Método de cálculo del valor estimado del contrato: siendo un contrato de ejecución de obras, 

definidas en un proyecto constructivo, que inicialmente no tiene previstas prórrogas ni 

modificaciones, el VEC se ha calculado dividiendo el PBL por el IVA, por lo que VEC corresponde 

al importe del PBL sin IVA. 

 

 

4. Garantías. 

4.1. Garantía Provisional:  

Se dispensa de su presentación.  

4.2. Garantía Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, I.V.A. excluido (al estar formulado 

el precio del contrato en función de precios unitarios, conforme a los dispuesto en el artículo 107.3 

de la Ley de Contratos del - Sector Público LCSP-).  

4.3. Complementaria a la definitiva: 5% adicional del presupuesto base de licitación, I.V.A. excluido, 

a constituir en caso de que el adjudicatario hubiera formulado una oferta económica considerada 

inicialmente incursa en presunción de anormalidad.  

 

5. Plazo de ejecución del contrato. 

Plazo máximo ejecución del contrato: DOS (2) MESES. 

 

6. Plazo de garantía. 

Dos (2) años, desde el día siguiente a la recepción a plena conformidad de la totalidad de las obras, 

tras superar sus pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. 

Dicho periodo de garantía podrá ampliarse hasta el plazo de cuatro (4) años en caso de ofertarse por 

el licitador adjudicatario, en la oferta presentada en el sobre nº3. 

 

7. Clasificación o acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador 

y documentación general a presentar. 
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7.1.- El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 

contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato que se 

detalla más abajo o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia 

siguientes 

Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica del licitador: 

Empresarios españoles: 

A) Se entiende que el licitador reúne la solvencia económica y financiera requerida para la ejecución 

del contrato cuando acredite que su volumen anual de negocios (identificado como el importe neto 

de la cifra de negocios que figura en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias) referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos es, como mínimo, una vez y media el valor 

estimado del contrato, esto es 178.164,77 €, I.V.A. excluido. Para acreditar tal circunstancia se 

deberán aportar los siguientes documentos: 

• Tratándose de personas físicas o jurídicas, copia autenticada de las cuentas anuales 

presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda, 

correspondientes al último ejercicio contable que proceda. 

En caso de UTE, dicho importe debe ser alcanzado mediante la suma del importe neto de la 

cifra de negocios de las distintas empresas que vayan a integrar la UTE, en atención a las 

cifras que se desprendan de sus respectivas cuentas anuales. No obstante, para que se produzca 

la referida acumulación, cada una de las empresas que integrarán la UTE debe acreditar 

mediante sus correspondientes cuentas anuales que alcanza un importe neto de la cifra de 

negocios de un veinte por ciento (20%) de la cifra requerida. 

B) Se entiende que el licitador tiene la solvencia técnica requerida para la ejecución del contrato 

cuando acredite la ejecución en los últimos cinco (5) años de, como mínimo, una (1) obra similar. 

Se considera como obra similar la ejecución de una obra de instalación de línea eléctrica de 

transporte de alta/media tensión aérea que tenga incluidas medidas de protección para la avifauna 

y un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución que sea igual o superior al 70% del 

valor estimado del contrato (83.143,56 €), I.V.A. excluido. 

 

Para acreditar tal circunstancia se deberán aportar los siguientes documentos: 

• Relación de obras ejecutadas.  

• Certificados acreditativos de su buena ejecución, con indicación del importe, las 

fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 

reglas por las que rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Dichos 

certificados deberán ser expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 

privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 

mediante una declaración del empresario. 

• Relación de medios dispuestos para la realización de los trabajos, o en el caso de prever 

la utilización de medios externos, compromiso del subcontratista propuesto para la 

ejecución de los mismos, incluyendo la relación de medios a utilizar por éste, 

garantizando el porcentaje máximo de subcontratación establecido en este pliego. 

Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2 de la LCSP, teniendo este contrato un valor estimado inferior 

a 500.000 €, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, teniendo por tal aquella que 
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tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica también se podrá acreditar por los 

siguientes medios (deberá acreditar todos los relacionados a continuación): 

- Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la 

empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los 

documentos acreditativos correspondientes cuando sea requerido, con las características 

mínimas exigidas en el punto 8 de este cuadro de características, en el que se exige adscribir 

el personal relacionado para la ejecución del contrato. 

- Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 

particular, del responsable o responsables de las obras, así como de los técnicos encargados 

directamente de la misma, con las características mínimas exigidas en el punto 8 de este 

cuadro de características, en el que se exige adscribir el personal relacionado para la ejecución 

del contrato. 

 

En caso de optarse por justificar su solvencia mediante su clasificación como contratista de obras, la 

exigida, según lo establecido en el artículo 46 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, en su redacción dada por el R.D. 773/2015, de 28 de agosto, y en el 

artículo 77.1 a) de la LCSP también se podrá acreditar mediante la aportación de la documentación 

acreditativa de estar clasificado en los siguientes grupos, subgrupos y categorías: 

 

   

Grupo I Subgrupo I.1 Categoría 1 

Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas 

en alta tensión.  

Cuantía hasta 150.000 euros.  

 

 

Adicionalmente, el licitador deberá indicar el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas 

o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de 

calidad, a cuyos efectos deberá acreditarse disponer de, al menos, una persona que se encargue del 

control de calidad y que cuente con formación de cualquier clase como técnico en control de calidad. 

Igualmente describirá las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad, siendo al 

menos necesaria la instauración interna de un procedimiento de control de calidad, que al menos 

deberán tener el alcance, y los requisitos mínimos exigidos por la norma UNE/EN/ISO 9001, 

admitiéndose igualmente los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea, así como otras pruebas de medidas equivalentes  

de garantía de la calidad que presenten los empresarios. El cumplimiento de ambos requisitos 

también podrá acreditarse con la presentación de copia del certificado de tener implantado un 

sistema de gestión de la calidad de conformidad con la norma UNE/EN/ISO 9001 expedido por 

organismo independiente acreditado.  

Igualmente deberá indicar de las medidas de gestión medioambiental que el empresario aplicará al 

ejecutar el contrato, a cuyos efectos deberá exponer las medidas que adoptará para eliminar o reducir 

los impactos producidos por la actividad objeto del contrato, que al menos deberán tener el alcance, 

y los requisitos mínimos exigidos por la norma UNE/EN/ISO 14001.  El cumplimiento de este 

requisito también podrá acreditarse con la presentación de copia del certificado de tener implantado 
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un sistema de gestión medioambiental de conformidad con la norma UNE/EN/ISO 14001 

expedido por organismo independiente acreditado, admitiéndose igualmente los certificados 

equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea, así como otras pruebas de medidas equivalentes  de gestión medioambiental que presente 

el licitador, y, en particular, una descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas, 

siempre que el licitador demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo 

al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.  

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumplan dichos requisitos 

uno de los miembros de la U.T.E. 

 

Empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea: para acreditar su solvencia 

económico-financiera y técnica o profesional a estos efectos podrán presentar: 

 

- La documentación acreditativa de tal solvencia, de acuerdo con los artículos 86, 87 y 88 de 

la LCSP. 

-O el certificado comunitario de clasificación, acompañado de la documentación que fuera 

precisa (artículo 97 de la LCSP). 

 

En ambos casos y adicionalmente deberán indicar el personal encargado del control de calidad y los 

procedimientos y las medidas instaurados para ello, así como las medidas y sistemas de gestión 

medioambiental, en los mismos términos que para los empresarios españoles. 

 

Empresarios de Estados no comunitarios: deberán acreditar la solvencia por los medios señalados 

en el primer párrafo de este apartado para los empresarios españoles. 

 

7.2. Documentación general a presentar:  

Conforme a lo establecido en el artículo 140 de la LCSP,  los licitadores deberán presentar una 

declaración responsable que se ajustará al formulario del Documento Europeo Único de Contratación 

(DEUC), que deberá estar firmada  electrónicamente, con firma visible en el propio documento, con 

los requisitos establecidos en la Ley 39/2015 y con la correspondiente identificación, en la que el 

licitador ponga de manifiesto lo establecido en el referido artículo 140 de la LCSP,  y según lo  

previsto en el apartado  6.1.3 y el Anejo III.B.  de este Pliego, sin perjuicio de su acreditación por el 

licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, quien deberá acreditar su validez y 

posesión ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato.  

 

En este sentido, en el sobre (archivo electrónico) número 1 de documentación general, debe 

presentarse, en formato pdf, firmado electrónicamente: 

 

1.- La declaración responsable conforme al DEUC. En caso de que varios empresarios concurran en 

U.T.E. se deberá aportar una declaración responsable por cada empresa participante. En caso de que 

se recurra a la solvencia y medios de otras empresas conforme al artículo 75 de la LCSP, cada una de 

ellas deberá presentar una declaración responsable. 

2.- La declaración sobre grupo de empresas conforme al Anejo III A) del Pliego. 
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3.- Compromiso de adscribir medios materiales y personales conforme al Anejo III C) del Pliego. 

4.- Ficha resumen de datos del licitador, en que se facilite el nombre o denominación social completa 

del licitador, NIF, apoderado que firma la oferta, informar si es una PYME, teléfono, fax y correo 

electrónico que deberá coincidir con el facilitado a la Plataforma de Contratación para presentar su 

oferta, conforme al Anejo III D) del Pliego.  

5.- Garantía provisional en caso de exigirse la misma (no se exige para esta licitación). 

6.- Compromiso de constitución de la U.T.E., en su caso.  

Todos los documentos, excepto la garantía provisional en caso de exigirse la misma, deberán estar 

firmadas electrónicamente, con firma visible en el propio documento. 

 

8. Adscripción de medios personales suficientes para la ejecución del contrato. 

El Contratista debe comprometerse a adscribir a la ejecución del Contrato, al menos, el siguiente 

personal: 

Delegado del contratista: deberá ser un Titulado Universitario Superior. 

Director de ejecución de las obras (Jefe de Obra): deberá ser un deberá ser un técnico titulado 

competente, con experiencia de más de cinco (5) años en obras de instalaciones eléctricas y que haya 

participado como Jefe de Obra o Director de Obra en una obra de construcción similar (*).  

A estos efectos, el licitador deberá incluir en el sobre (archivo electrónico) de documentación general 

un compromiso (declaración responsable) de que, en caso de resultar propuesto adjudicatario, 

adscribirá a la ejecución del contrato el personal con las referidas características, de conformidad con 

el Anexo III C) que se adjunta.  

 

Este compromiso deberá cumplimentarse en el plazo de 10 días hábiles que CANASA concederá al 

efecto al licitador propuesto como adjudicatario, conforme a lo establecido en el artículo 150.2 de la 

LCSP, y constituye una obligación de carácter esencial a los efectos que a continuación se establecen, 

por lo que el adjudicatario propuesto deberá  indicar la designación nominativa del personal que se 

adscribirá al contrato para el desempeño de esos puestos, acreditar la titulación oficial de dicho 

personal, y adjuntar los certificados expedidos por los promotores (sean públicos o privados) de las 

correspondientes obras que permitan acreditar la experiencia requerida en la ejecución de obras 

similares, tal y como se definen anteriormente.  

 

No obstante, también se admitirá que la acreditación de la participación en las obras referidas se 

realice mediante una declaración responsable del propio Contratista, cuando este hubiera sido el 

adjudicatario del contrato para la ejecución de las mismas, extremo que deberá acreditar igualmente. 

El incumplimiento de esta obligación supondrá la incautación de la garantía provisional, si se hubiera 

exigido, y se entenderá que ha retirado su oferta, procediendo a exigirle el importe del 3% del 

presupuesto base de licitación, I.V.A. excluido, y se procederá a la adjudicación del contrato al 

siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificados. Igualmente, el incumplimiento 

del compromiso adquirido o su modificación sin autorización de Canasa, durante la ejecución del 

contrato, será causa de resolución del mismo, y la incautación de la garantía definitiva entregada.  

 

Todo ello, sin perjuicio de la facultad que asiste a la Mesa de Contratación para verificar la 

autenticidad de dichos certificados y la realidad de los extremos en ellos consignados. 
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(*) Se considera como obra similar la ejecución de una obra de instalación de línea eléctrica de transporte 

de alta/media tensión aérea que tenga incluidas medidas de protección para la avifauna 

 

Esta experiencia podrá venir acreditada por uno o varios certificados de buena ejecución, de forma 

que completen en su conjunto la experiencia requerida. 

 

 

9. Umbral mínimo de puntuación en la fase evaluable conforme a criterios dependientes 

de un juicio de valor. 

Las propuestas de carácter técnico que no alcancen 23 puntos, tras ser evaluadas con criterios 

dependientes de un juicio de valor, quedarán eliminadas del procedimiento. 

  

10. Contenido detallado del Sobre (Archivo electrónico) número 2: Documentación para 

valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 

La documentación que obligatoriamente debe incluir la oferta técnica, (relativa a los criterios cuya 

cuantificación depende de un juicio de valor) será la siguiente: 

 

1. Memoria constructiva. 

 

En este capítulo se valorará la concepción general de la ejecución de las obras por el licitador, la 

previsión de las condiciones en que se van a ejecutar y las medidas de que dispondrá para la correcta 

ejecución de las mismas, de forma que se pueda valorar la calidad técnica de la oferta presentada. 

Para ello, esta parte de la oferta contendrá los siguientes apartados: 

 

1.1) Análisis del Proyecto.  

1.2) Concepción general de la ejecución de la obra de conformidad con las exigencias indicadas en 

el Proyecto, el Pliego para la contratación y los plazos establecidos. 
1.3) Previsión y forma de ejecución del procedimiento constructivo  

1.4) Justificación de la organización y gestión del contrato prevista por el licitador, de forma que 

se pueda valorar la calidad de la oferta presentada en relación con la estructura, organización, 

disponibilidad y aportación de medios humanos necesarios para su ejecución. 

1.5) Previsión de fuentes de suministro. 
 

En todos los casos se justificará la importancia del elemento en cuestión, de acuerdo a su influencia 

en la ejecución de la obra en cualquiera de sus aspectos objetivos: calidad, coste, plazo, seguridad y 

salud, y riesgos relacionados con la ejecución.  

 

La extensión total de la documentación incluida en este apartado no será superior a ochenta (60) 

páginas tamaño DIN A4 escritas con letra Times New Roman, tamaño 11. Está permitida la inserción 

de planos o gráficos en tamaños de papel superiores, si bien a los efectos de cómputo del número 

máximo de páginas se tendrá en cuenta la equivalencia 1 A3= 2 A4, 1 A2=4 A4, 1 A1 = 8 A4. 

 

2. Propuesta de programa de trabajos  
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Deberá desarrollar, al menos, los apartados siguientes: 

 

2.1) Desglose del contrato en actividades que respondan al orden funcional previsto para llevarlo 

a cabo. 
2.2) Justificación del programa de trabajos y análisis del mismo. Se desarrollará sobre la base de 

las actividades seleccionadas en el apartado anterior. Se justificará a partir de las técnicas 

constructivas propuestas, la organización de la obra y de acuerdo a las fases previstas. Se valorará 

el análisis de las holguras y de las posibles medidas correctoras frente a las pérdidas de rendimiento, 

así como la claridad y coherencia de la representación gráfica del plan y del camino crítico. 

 

La extensión total de esta documentación no podrá ser superior a veinte (15) páginas tamaño DIN A4 

escritas con letra Times New Roman, tamaño 11. Está permitida la inserción de planos o gráficos en 

tamaños de papel superiores, si bien a los efectos de cómputo del número máximo de páginas se 

tendrá en cuenta la equivalencia 1 A3= 2 A4, 1 A2=4 A4, 1 A1 = 8 A4. 

La oferta técnica de los licitadores deberá ajustarse exactamente a la estructura definida en este 

apartado. Las páginas que excedan de los límites referidos no serán tenidas en cuenta a efectos de la 

valoración de la oferta técnica. 

 

11. Procedimiento de adjudicación y criterios de valoración. 

11.1 Procedimiento: Abierto. 

11.2. Tramitación: Ordinaria (Art 156 de la LCSP). 

11.3. Plazo de adjudicación: dos (2) meses desde la apertura de las proposiciones económicas, 

que se ampliará en quince (15) días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites del artículo 

149.4 de la LCSP cuando existan ofertas anormalmente bajas.  

11.4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO 

DE VALOR. 

11.4.a. Puntuación de criterios técnicos cuya valoración depende de juicio de valor. 

 

Para valorar la calidad técnica de cada oferta se analizarán y puntuarán los diversos aspectos de la misma, 

con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Criterio y puntuación 
máxima 

Subcriterio Aspectos a valorar 
Puntuació
n máxima 

1. Memoria 
constructiva 

 

35 

1.1 Análisis del Proyecto 
El análisis del proyecto y la consideración 

de sus aspectos fundamentales 
3 

1.2 Concepción general de la ejecución 
de la obra de conformidad con las 

exigencias indicadas en el Proyecto, el 
Pliego para la contratación y los plazos 

establecidos 

Desarrollo de la concepción general de la 
ejecución de la obra y resto de fases del 

contrato, describiendo materiales, equipos, 
medios técnicos y humanos, etc. Relación 
con los plazos establecidos en el programa 

de trabajos presentado por el licitador 

8 

1.3 Previsión y forma de ejecución de los 
procedimientos constructivos 

Procedimiento constructivo incluso pruebas 8 

Gestión de Residuos 4 



           

                    

 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de la Ejecución de los 

trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los 

apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

Expediente OA-CN-03. 

Página 10 de 162 

 

 

11.4.b. Umbral mínimo  

 

Umbral mínimo de puntuación de aspectos que dependen de un juicio de valor 

 

A los efectos de lo previsto en el artículo 146.3 de la LCSP se considerará como umbral mínimo de 

puntuación para continuar en el proceso selectivo 23 puntos sobre el total de 45 puntos asignados a 

los anteriores criterios que dependen de un juicio de valor. 

 

Mediante la suma de las puntuaciones de los aspectos citados en los apartados anteriores, se obtiene 

la puntuación dependiente de un juicio de valor.  

 

 

11.5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 

 

11.5.1 Las proposiciones económicas se valorarán de 0 a 45 puntos, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

1º) Se considerarán exclusivamente las proposiciones presentadas por aquellos licitadores cuya 

oferta de contenido técnico haya alcanzado el umbral establecido en este Cuadro resumen. 

 

Seguridad y Salud 6 

  

1.4 Justificación de organización y 
gestión del contrato prevista por el 

licitador, de forma que se pueda valorar 
la calidad de la oferta presentada en 

relación con la estructura, organización, 
disponibilidad y aportación de medios 

humanos necesarios para su ejecución. 

Adecuación de la estructura del personal y 
de asignación de funciones (no se valorará 

el mayor grado de cumplimiento de la 
solvencia técnica mínima exigida para el 

Jefe de Obra y el Delegado del Contratista) 

 

2 

1.5 Previsión de fuentes de suministro.  
Identificación de los suministros necesarios 
para la ejecución de los trabajos, necesidad 

de acopios y cartas de compromiso. 
4 

2. Programa de 
trabajos   

10 

2.1 Desglose del contrato en actividades 
que respondan al orden funcional 

previsto para llevarlo a cabo. 

Claridad y justificación del desglose 
propuesto. 

2 

 

2.2 Justificación del programa de 
trabajos sobre la base de las actividades 

de ejecución y análisis del mismo. 

A partir del plazo ofertado, se valorará la 
justificación del programa de trabajo en 

base a las técnicas 
constructivas propuestas, la organización 

de la obra y a las fases previstas. Se 
valorará también el análisis de las holguras 
y las posibles medidas correctoras frente a 
las pérdidas de rendimiento, así como la 

claridad y coherencia de la representación 
gráfica del plan y del camino crítico, 

Previsión de permisos y tramitaciones 
legales. 

8 
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2º) Esta oferta se valorará, con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con la siguiente fórmula, y 

considerando exclusivamente las proposiciones económicas de aquellos licitadores cuya oferta 

valorada mediante criterios dependientes de juicios de valor hayan alcanzado el umbral establecido 

en el apartado 11.4.b del Cuadro de características. La puntuación se realizará aplicando la siguiente 

fórmula polinómica, que asigna 45 puntos a la oferta más económica y 0 puntos a las ofertas sin 

baja: 
 

 
= × 1- 

(  í  )  
/

 

(  í  ) 
 

 
 
 

Siendo: 
 

PCP:  puntuación obtenida para el criterio precio. 

Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido. 
Ofmín: Oferta mínima, IVA excluido. 

                              PBL: Presupuesto base de licitación, IVA excluido 

 
 

3º) Ofertas anormalmente bajas: 

Respecto a las ofertas económicas abiertas, de acuerdo con el art. 149.2 de la LCSP, se considerarán 

inicialmente que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales, en las siguientes circunstancias: 
 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la proposición económica sea inferior al 

Valor estimado del contrato en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la proposición económica sea inferior en más de 

20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores 

en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 

No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 

elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las proposiciones económicas cuyo 

importe sea igual o inferior al que resulte de incrementar en 2,5 puntos porcentuales 

la baja media de las ofertas abiertas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que 

disten de dicha media en más o en menos de diez (10) unidades porcentuales, se 

procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en 

el supuesto indicado. 

 

En los cálculos anteriores, se tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 85.6 y 86 del RGLCAP. 
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Conforme a lo dispuesto en la Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, que publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019 que aprueba el Plan para el impulso de la contratación 

pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el 

órgano de contratación rechazará aquellas ofertas anormalmente bajas que no cumplan las 

obligaciones aplicables en materia social o laboral. 

 

A la vista de los antecedentes, Canasa actuará de acuerdo con lo previsto en el art. 149, apartados 2 

a 6, de la LCSP en lo concerniente a la exclusión por apreciación de que la oferta no puede ser 

cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o, en su caso, a la tramitación de 

las proposiciones y garantía complementaria a constituir. 

 

11.5.2 Compromiso de ampliación del plazo de garantía. Se valorará de 0 a 10 puntos. 

 

Se adjudicarán los puntos según los años adicionales a los dos años de garantía marcados en el 

apartado 6 del cuadro de características de este PCAP, ofertados para la ampliación del plazo de 

garantía, de la siguiente manera: 

 

- Sin Plazo adicional (plazo = 2 años): 0 puntos 

- Plazo adicional de ampliación de garantía de 1 año (plazo total = 3 años): 5 puntos. 

- Plazo adicional de ampliación de garantía de 2 años (plazo total = 4 años): 10 puntos. 
 

11.5.3 Criterios de desempate: 

En caso de producirse un empate en la puntuación total de dos o más licitadoras que pudieran resultar 

adjudicatarias del contrato al tener la misma mejor puntuación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 

147.2 de la LCSP, por orden de los criterios sociales establecidos en el mismo, referidos al momento 

de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 
 

 

12. Cofinanciación Europea.  

No está prevista cofinanciación con Fondos de la Unión Europea. 

 

13. Revisión de precios.  

Dado el plazo de ejecución de las obras es 2 meses para este contrato, el mismo NO está sujeto a 

Revisión de precios, ya que la Ley de Contratos del Sector Público establece que solo procederá la 

revisión de precios en la forma, casos y con los requisitos que se establecen en dicha Ley y sus normas 

de desarrollo. Por tanto, según lo dispuesto en la LCSP el primer 20 por ciento ejecutado y el primer 

año transcurrido desde la formalización, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres 

meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine 

dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad, quedarán excluidos de la 

revisión. No obstante, si hubiera contradicción en este aspecto entre la documentación contractual de 

esta licitación y la precitada normativa administrativa prevalecerá ésta última. En consecuencia, los 

precios de las obras a ejecutar no se revisarán.  
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14. Fecha de inicio para homogeneización de los Programas de Trabajos. 

1 de marzo de 2027. Se presentará el Programa de Trabajos para la ejecución del contrato en función 

de dicha fecha de inicio. 

 

15. Plan de aseguramiento de la calidad y de aseguramiento ambiental. 

Sí. Su redacción forma parte del alcance del contrato. 

 

16. Admisión de variantes y mejoras. 

 No se admiten variantes. 

 

17. Subcontratación. 

El contratista adjudicatario podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación del 

contrato.  

 

CANASA se reserva el derecho a oponerse a la subcontratación si entiende que el subcontratista no 

reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigibles. 

 

Se deberá comunicar anticipadamente y por escrito a CANASA, tras la adjudicación del contrato, y, 

a más tardar, cuando se inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, 

señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 

representante o representantes legales del subcontratista, cumplimentando al afecto el Anexo III.E., 

debiendo acompañar la documentación acreditativa de la aptitud y solvencia del subcontratista. 

 

Con independencia de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, CANASA 

comprobará el estricto cumplimiento de los pagos a los subcontratistas, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que establece medidas de lucha 

contra la morosidad en operaciones comerciales. A estos efectos, los contratistas adjudicatarios 

remitirán a CANASA la relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 

participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 

subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de 

pago, todo ello conforme al Anexo III.F. Asimismo, deberán aportar a solicitud de CANASA 

justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los 

plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Estas 

obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de 

las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades 

que se detallan en la Cláusula VIII.3 del contrato, cuyo modelo se adjunta como ANEXO IV, 

respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo 

Según lo establecido en el artículo 217.2 de la LCSP, cuando el valor estimado del contrato supere 

los 5 millones de euros y el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del 

precio del contrato, las actuaciones de comprobación e imposición de penalidades por el 

incumplimiento de las obligaciones de información de la subcontratación, previstas en el apartado 1 

del artículo 217 LCSP, serán obligatorias para CANASA. A tales efectos, en estos contratos el 
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contratista deberá aportar en cada certificación de obra un certificado de los pagos a los 

subcontratistas del contrato con la información indicada en el Anexo III.G. 

18. Modificaciones del contrato. 

No se prevén circunstancias cuya concurrencia pueda determinar la modificación del contrato con 

arreglo a lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, sin perjuicio de la posible aplicación del 

artículo 205 de dicha Ley. 

 
19. Seguros de suscripción obligatoria para el adjudicatario. 

SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN: Por el importe a que ascienda la obra de acuerdo 

con el importe de adjudicación. 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS: Deberá suscribirse, o 

estar suscrito, con una cobertura mínima de 1.000.000 € por siniestro. 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL: Deberá suscribirse o estar suscrito, 

con una cobertura mínima de 500.000 € por siniestro. 

La petición de estos seguros, y el importe de sus coberteras, teniendo en cuenta el importe de las 

obras a ejecutar, se justifica en la posibilidad de que como consecuencia de la ejecución de los 

trabajos o de las instrucciones/decisiones técnicas propias de los mismos, pueda haber afección a 

terceros o al medioambiente. 

 

20. Lugar y fecha límite de presentación de proposiciones. 

De conformidad con lo dispuesto en la LCSP, la presentación de ofertas se realizará utilizando 

exclusivamente medios electrónicos, al considerar CANASA que no se dan en esta licitación los 

supuestos a que se refieren los números 3 y 4 de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

Las ofertas se presentarán, por medios electrónicos, a través de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público (www.contrataciondelestado.com)  

Los licitadores deberán registrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y seguir la 

guía de ayuda descargable desde dicha Plataforma. Tras haber seleccionado la licitación e incluirla 

en “Mis licitaciones” se generará la herramienta asociada a la misma que deberá emplear, en la cual 

habrá de cumplimentar todos los sobres que aparezcan y en la forma que se indique, debiendo 

incluirse los documentos de los sobres en formato pdf debidamente firmados electrónicamente, y 

enviarlos a través de la misma herramienta de la Plataforma antes de que finalice el plazo de 

presentación de ofertas recogido en el anuncio de licitación. 

La dirección de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público para resolución de 

cualquier incidencia técnica que pudiera experimentar durante la preparación y envío de sus 

proposiciones es la siguiente: licitacionE@hacienda.gob.es  

La Ley de Contratos del Sector Público en su D.A. 16, apartado 1 letra h) dispone que “En los 

procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá 

hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se 

considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después, la oferta propiamente dicha en 

un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se 

considera que la oferta ha sido retirada”.  

En virtud de lo anterior, en  caso de que al licitador al remitir su oferta la Plataforma  únicamente le 

facilite justificante de la huella electrónica y no del envió de la oferta propiamente dicha, deberá 

intentar enviar la oferta propiamente dicha a través de la plataforma, y en caso de que no fuese 

http://www.contrataciondelestado.com/
mailto:licitacionE@hacienda.gob.es
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posible, debe comunicarlo en el mismo día a CANASA y  emplear la herramienta de la PLACSP 

para descargar la oferta en un soporte electrónico (DVD, USB) y presentar el mismo en el registro 

de CANASA, antes de que finalice el plazo de 24 horas siguientes a contar desde la fecha y hora de 

la huella electrónica. En caso de que el día siguiente a la presentación de ofertas fuese sábado, 

domingo, festivo o día inhábil, el plazo de 24 horas finalizará a la hora de la huella electrónica del 

siguiente día hábil al de la presentación de la oferta. 

Fecha y hora límite: hasta las 13:00 horas del 6 de noviembre de 2026. 

 

21. Acceso al Perfil de Contratante y Obtención de Pliegos y Documentación 

Complementaria. 

1.- Perfil de contratante de CANASA, accesible desde la Plataforma de Contratación del 

sector Público: www.contrataciondelestado.es 

2.- Contacto para consultar dudas o información complementaria: 

C/ Agustín de Betancourt, núm. 25 – planta baja.  

28003 MADRID. 

Teléfono: 915 98 62 70 

Correo electrónico: contratacion@canasa.es  

Página web: www.canasa.es 

Conforme a lo establecido en el artículo 138 de la LCSP, CANASA proporcionará a los interesados, 

a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella 

información adicional, contestación a dudas sobre los Pliegos, o demás documentación 

complementaria que estos soliciten, si fuese relevante para preparar sus ofertas, mediante nota 

informativa que se publicará en la Plataforma de Contratación, siempre que la hubieren pedido con 

al menos 12 días de antelación a la finalización del transcurso del plazo de presentación de ofertas. 

 
22. Gastos de publicidad. 

Los medios de publicidad serán gratuitos por lo que no se establecen gastos de publicidad. 

 

23. Acto público de apertura de Ofertas que serán valoradas conforme a criterios cuya 

ponderación depende de un juicio de valor. 

C/ Agustín de Betancourt, núm. 25 – 4ª planta, MADRID 

Día: 17 de noviembre de 2026. Hora: 10:30 horas. 

24. Acto público de apertura de Ofertas que serán valoradas mediante la mera aplicación 

de fórmulas.  

C/ Agustín de Betancourt, núm. 25 - 4ª planta, MADRID 

Día: 9 de diciembre de 2026. Hora: 10:30 horas. 

 
25. Publicidad de la licitación y adjudicación  

Página web: www.canasa.es, y Plataforma de Contratación del Sector Público. Página web: 

www.contrataciondelestado.es; por lo que, al ser los referidos medios de publicidad de carácter 

gratuito, no existirán gastos de los que deba responder el adjudicatario por este concepto. 

 

26. Sistema de determinación del precio. 

http://www.contrataciondelestado.es/
mailto:contratacion@canasa.es
http://www.canasa.es/
http://www.canasa.es/
http://www.contrataciondelestado.es/
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Por precios unitarios sobre los que se aplicará el porcentaje de baja ofertado por el adjudicatario. 

 

27. Homogenización de ofertas. 

No aplicable, al no admitirse variantes. 

 

28. Posibilidad de licitar el contrato sólo por la totalidad de su objeto o por lotes. 

Los licitadores deberán presentar ofertas sólo por la totalidad del objeto del contrato, no existiendo 

la posibilidad de licitar por lotes, al ser el objeto del contrato la ejecución de una obra que 

comprende todos y cada uno de los elementos precisos para considerarla una obra completa, y que 

está determinada en un único proyecto constructivo, no siendo por tanto posible la ejecución por 

una pluralidad de contratistas diferentes que dificultaría la ejecución  a nivel técnico y la 

coordinación de las diferentes prestaciones. 

 

29. Condiciones especiales de ejecución del contrato. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, que dispone que será obligatorio 

el establecimiento en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de al menos una de las 

condiciones especiales de ejecución de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden 

indicadas en dicho artículo, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del 

contrato: 

 

1.- Durante el primer mes de ejecución del contrato, el personal del equipo de obra propuesto por 

el contratista deberá recibir formación sobre legislación y normativa medioambiental. En el curso 

deberán participar el Jefe de Obra y el personal responsable de la producción, calidad, 

medioambiente y seguridad y salud. El curso tendrá una duración mínima de 8 horas y será 

impartido por un técnico con experiencia acreditada. El temario y el formador deberán ser 

aprobados por Canasa. 

2.- Durante la ejecución del contrato, el personal del equipo de obra propuesto deberá tener 

establecido un sistema de horarios flexibles que favorezca que tanto mujeres como hombres puedan 

conciliar su vida personal, familiar y profesional. 

En caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones especiales de ejecución, se penalizará 

al contratista conforme a lo establecido en el contrato a suscribir por el adjudicatario, acompañado 

como Anexo IV a este Pliego.  

 

30. Aprobación de Pliego e Informe de la Abogacía del Estado. 

Licitación, necesidad del gasto, expediente de contratación y Pliegos han sido aprobados por el 

órgano de contratación de CANASA (Consejo de Administración): 16 de marzo de 2026. 

Informado por Abogacía del Estado con fecha 23 de junio de 2025. 

 

31. Recurso especial en materia de contratación. 

Teniendo este contrato de obra un VEC (Valor estimado del contrato) inferior a 3.000.000 € no es 

susceptible del recurso especial en materia de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 

44 de la LCSP. 
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32. Penalidades. 

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolución que el contrato concede a CANASA, 

ésta tendrá derecho a aplicar penalizaciones por cualquiera de las siguientes causas: 

• Deficiencias y/o retrasos en la información. 

• Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista. 

• Incumplimiento de órdenes de la Dirección de Obra. 

• Incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud. 

• Incumplimiento del compromiso de adscripción de medios materiales y humanos adicionales a los 

establecidos en el punto 8 de este cuadro de características. 

• Incumplimiento en la ejecución del contrato de las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho internacional, de la Unión Europea, el 

derecho nacional, o los convenios colectivos aplicables, así como los retrasos reiterados en el pago 

de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las establecidas en los 

convenios colectivos que sea grave y dolosa. 

• Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, 

medioambiental o de otro orden establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

La aplicación de las penalizaciones se ajustará a lo previsto en la cláusula XVII del Contrato a firmar. 

 

El incumplimiento de las condiciones previstas en el punto 17 de este cuadro de características en 

materia de subcontratación y, en general, de las previstas en el artículo 215 de la LCSP para la 

subcontratación, particularmente la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista tendrá, en 

función de la repercusión de la ejecución de contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

 

a) Imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 

apartado de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMNISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS NO SUJETO A 

REGULACIÓN ARMONIZADA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 

DIVERSOS CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 

ÍNDICE 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

4.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PUBLICIDAD, ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRACIÓN Y RESPONSABLE DEL 

CONTRATO. 
 4.1.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN. 

 4.2.- PUBLICIDAD. 

4.3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

4.4.- MESA DE CONTRATACIÓN. 

4.5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

4.6.- CONTENIDO OBLIGACIONAL DEL PLIEGO. 

 

5.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y A LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 5.1.- LICITADORES. 

 5.2.- DOCUMENTACIÓN A FACILITAR A LOS LICITADORES. 

 5.3.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

 5.4.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

 

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

  

7.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO Y ADJUDICACIÓN DEL  CONTRATO. 

7.1. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS. 

 7.2. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 7.3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  

 7.4. GARANTÍA DEFINITIVA.  

7.5. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y 

DESISTIMIENTO. 

 

8.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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9.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

10.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. . 

 

10.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACIÓN CON LOS ACTOS DE 

PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

11.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACIÓN CON LOS EFECTOS, 

CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 

 

ANEXOS 

 

  

Anexo I: Modelo de proposición económica y de otros criterios valorables de forma 

automática. 

Anexo II:   A) Modelo de aval bancario (garantía provisional/definitiva). 

B) Modelo de certificado de seguro de caución (garantía   provisional/ 

definitiva). 

 Anexo III: Modelos de declaración:  

III.A: Modelo de declaración responsable de pertenencia a grupo 

empresarial. 

III.B.: Modelo de declaración responsable de cumplir con las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración y demás 

entidades del sector público ajustada al Documento Europeo Único de 

contratación (DEUC). 

III.C: Declaración responsable de comprometerse a adscribir a la ejecución 

del contrato los medios materiales y personales suficientes. 

III.D: Ficha resumen de datos del licitador. 

III.E: Declaración sobre la parte del objeto del contrato cuya ejecución se 

propone subcontratar (artículo 215.2 de la LCSP). 

III.F Notificación de Subcontratación (artículo 215.2.b) LCSP) 

III.G: Notificación de pagos a subcontratistas (artículos 216 y 217 de la 

LCSP). 

 Anexo IV: Modelo de Contrato. 
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CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

1.1. El objeto del contrato es la realización de las obras, y su puesta en marcha, 

contenidas en el proyecto aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad 

mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A., y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares que se describe en el Apartado 1 del cuadro de características 

correspondientes a la actuación “Trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea 

a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los apoyos 600564 y 600415, en los términos 

municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra)”, objeto de esta licitación. 

 

Proyecto de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 KV “Itoiz-Cordovilla” entre 

los apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y 

Aoiz (Navarra), aprobado con fecha 16 de marzo de 2026.  

 

Expediente contratación Canasa: OA-CN-03. 

 

En su caso, la modificación del contrato deberá observar las prescripciones previstas 

en los artículos 203 a 205 LCSP. 

 

1.2. Las obras se ejecutarán según el proyecto redactado, cuyo conjunto de documentos 

integrantes tendrá, junto con el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, carácter contractual. 

 

 

CLÁUSULA 2.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

El contrato se rige: 

 

a) En cuanto a su preparación y adjudicación, por las normas de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), atendiendo a las 

particularidades que en los artículos 316 a 319 de dicha Ley se señalan; por el  Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLAP) en lo que no se oponga 

a la anterior, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la LCSP, de 30 de octubre de 2007 (RPLCSP) y por las prescripciones del 

presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones 

Técnicas. Supletoriamente, se regirá por las restantes normas de derecho administrativo 

y, en su defecto, por el derecho privado.  

 

b) En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, por el presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, las cláusulas del contrato, el proyecto aprobado, 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los demás documentos de contenido 

contractual y, en su defecto, por las normas del derecho privado. 

 

En relación a la legislación aplicable al contrato, se hace constar expresamente el 

sometimiento del mismo a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos, estando obligado el futuro contratista a respetar la normativa 

vigente en materia de protección de datos. 

 

Ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 319 de la LCSP, que indica que serán 

de aplicación a este contrato las normas contenidas en los artículos 203 a 205 de la LCSP 

sobre supuestos de modificación del contrato. 

 

 

CLÁUSULA 3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO. REVISIÓN 

DE PRECIOS. 

 

3.1 El valor estimado del contrato es el que figura en el Apartado 3 del Cuadro-Resumen 

del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo que las ofertas no 

podrán rebasar en ningún caso su importe. 

 

3.2 El precio del contrato será el ofertado por el licitador en cuyo favor se acuerde la 

adjudicación. Las ofertas de los licitadores deberán consignar como partida 

independiente, además del precio del contrato, el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA). 

 

3.3. La revisión de precios del contrato tendrá lugar, en su caso, mediante la aplicación 

de la fórmula que figura en el apartado 13 del Cuadro Resumen del presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, con arreglo a la normativa vigente sobre 

revisión de precios de la legislación contractual pública. 

 

 

CLÁUSULA 4.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, 

PUBLICIDAD, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRACIÓN Y 

RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 

4.1 PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

4.1.1. El plazo de ejecución de las obras será el plazo fijado en el apartado 5 del Cuadro 

Resumen.  

 

4.1.2. Los plazos parciales serán los que se fijen en el Programa de Trabajos aprobado. 
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4.1.3. El plazo de ejecución de las obras comenzará a contarse a partir del día siguiente 

al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

 

4.1.4. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al 

aprobar el Programa de Trabajos, con los efectos que en esta aprobación se determinen, 

se entenderán integrantes del contrato.  

 

4.1.5. La petición de prórroga por parte del contratista se ajustará a lo establecido en el 

artículo 100 del RGLCAP. 

 

4.1.6. La prórroga en los supuestos de imposición de penalizaciones se concederá de 

acuerdo con el artículo 98 del RGLCAP. 

 

4.2 PUBLICIDAD. 

 
Esta licitación se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
www.contrataciondelestado.es y adicionalmente podrá publicarse igualmente en la 
página web de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A., en la dirección de 
internet: www.canasa.es  
 

La adjudicación se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y 

adicionalmente podrá publicarse igualmente en la página web de la Sociedad Mercantil 

Estatal Canal de Navarra, S.A., en la dirección de internet: www.canasa.es, y se 

notificará, además a los licitadores en la forma establecida por el artículo 151 de la 

LCSP. 

 

La formalización del contrato se publicará en los mismos medios de difusión que la 

licitación. 

 

Todo ello, sin perjuicio de que CANASA acuerde otros medios de publicidad 

adicionales, tales como Boletines, Diarios Oficiales o prensa de ámbito nacional o local, 

según se reseña en el Cuadro Resumen de características de este Pliego. 

 

En caso de que la publicación de los anuncios de licitación, adjudicación y formalización 

impliquen algún tipo de gastos, los mismos correrán a cargo del adjudicatario que deberá 

abonar los mismos antes de la firma del contrato. El importe máximo que deberá abonar 

el adjudicatario no podrá superar el importe establecido en el apartado 22 del Cuadro de 

características del Pliego. 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
http://www.canasa.es/
http://www.canasa.es/
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En todo caso, en el perfil de contratante de CANASA (Plataforma de Contratación del 

sector Público), se difundirá la información recogida en el artículo 63 de la LCSP 

relativa a esta licitación. 

 

 

4.3 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 

El órgano de contratación competente para autorizar la licitación y acordar la 

adjudicación del presente Contrato es el Consejo de Administración de CANASA (art. 

323.6 de la LCSP).  

 

 

4.4 MESA DE CONTRATACIÓN. 

 

Por acuerdo del Consejo de Administración, Canasa ha constituido una Mesa de 

Contratación permanente para su intervención en el procedimiento de adjudicación 

como auxiliar del Órgano de Contratación, la cual podrá ser asistida por un equipo 

técnico si lo estima conveniente.  

 

La composición de la Mesa de contratación fue aprobada por el Consejo de 

Administración de CANASA mediante acuerdo adoptado con fecha 22 de octubre de 

2019.  

 

 

4.5 RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la LCSP, CANASA designará, un 

responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que se le atribuyan. 

 

Al ser objeto de esta licitación un contrato de obras, las facultades del responsable del 

contrato serán ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los 

artículos 237 a 246 de la LCSP. 

 

4.6 CONTENIDO OBLIGACIONAL DEL PLIEGO. 

 

Los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del 

contrato se recogen en el Anejo IV Modelo de Contrato de este Pliego. De esta forma, 

el documento de formalización referido en el apartado anterior se suscribirá entre las 

artes con el contenido obligacional recogido en este Pliego como Anejo IV.  
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En consecuencia, no se advierte posibilidad de contradicción entre los referidos 

documentos, no obstante, lo cual, en caso de contradicción o discrepancia entre este 

Pliego y el documento de formalización del contrato se otorgará la prevalencia al 

primero, de forma que no será admisible disposición o cláusula contractual que implique 

alteración de los términos de la adjudicación. 

 

Todos los licitadores, por el hecho de presentar su proposición, manifiestan su 

conformidad con el contenido obligacional del contrato que suscribirán en caso de 

resultar adjudicatarios, contenido que se recoge en el referido Anejo IV de este Pliego. 

 

 

CLÁUSULA 5.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA Y A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

5.1. LICITADORES. 

 

5.1.1. Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición 

para contratar de las comprendidas en el artículo 71 de la LCSP, y acrediten la 

clasificación correspondiente, en caso de exigirse la misma, o en caso de no exigirse 

clasificación, acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 

que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituya el objeto del contrato. 

 

En el caso de personas jurídicas, sólo podrán ser adjudicatarias de aquellos contratos 

cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 

que, de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 

5.1.2. Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones temporales de empresarios 

que se constituyan temporalmente al efecto. Cada uno de los empresarios que conformen 

la unión temporal, deberá acreditar su capacidad de obrar y su clasificación con la 

presentación de la documentación a que se refieren las cláusulas siguientes, debiendo 

indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la 

suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona física que durante la 

vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a 

CANASA. Asimismo, se indicará el compromiso de constituirse en unión temporal de 

empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá 

estar firmado por los representantes de cada una de las empresas. 
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5.1.3. No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 

elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato, siempre que dicha 

participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponen un trato 

privilegiado con el resto de empresas licitadoras, según lo dispuesto en el artículo 70 de 

la LCSP. 

 

5.1.4. Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación o 

formalización se produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa 

licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio 

empresarial, sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 

resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio; 

siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar 

y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares para poder participar en el procedimiento de 

adjudicación. 

 

En particular, se entiende que todos los licitadores, por el hecho de presentar su 

proposición, manifiestan su conformidad con el contenido obligacional del contrato que 

suscribirán en caso de resultar adjudicatarios, contenido que se recoge en el Anejo IV 

de este Pliego. 

 

5.2. DOCUMENTACIÓN A FACILITAR A LOS LICITADORES. 

 

5.2.1. A partir del anuncio de la licitación, las personas naturales o jurídicas interesadas 

podrán obtener en las direcciones que figuran en el Apartado 21 del Cuadro-Resumen 

del presente Pliego la siguiente documentación: 

 

a) Proyecto de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 KV “Itoiz-

Cordovilla” entre los apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de 

Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra), que comprende la memoria del 

proyecto, pliego de condiciones técnicas, estudio básico de seguridad y salud, 

presupuesto y planos. 

 

b) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

c) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con sus anexos. 

 

CANASA dará acceso de toda esta documentación desde la fecha de publicación del 

anuncio de licitación por medios electrónicos a través del Perfil de Contratante que se 

encuentra en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y adicionalmente 
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también podrá dar información sobre la licitación a través de su página web: 

www.canasa.es    

 

 

5.3. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

 

Los documentos que revisten carácter contractual quedan referidos en el contrato que se 

adjunta a este pliego como anexo IV. 

 

5.4. GARANTÍA PROVISIONAL. 

 

No se considera precisa la aportación de garantía provisional para concurrir al 

procedimiento. 

 

CLÁUSULA 6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 131 y ss. de la LCSP, el procedimiento de 

adjudicación será el establecido en el apartado 11 del Cuadro Resumen de 

Características. 
 

6.1.1. Las proposiciones se presentarán, utilizando medios electrónicos, en tres sobres 

(archivos electrónicos), que se identificarán mediante la indicación de los datos que se 

exijan en el anuncio de licitación y, además, del número del sobre (archivo electrónico) 

de que se trate, tal como se indica a continuación: 

 

 

a) Sobre (archivo electrónico) número 1: Documentación acreditativa del 

cumplimiento de requisitos previos. 

b) Sobre (archivo electrónico) número 2: Oferta evaluable conforme a criterios cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor.  

c) Sobre (archivo electrónico) número 3: Oferta evaluable mediante la mera 

aplicación de fórmulas.  

 

En cualquier caso, los sobres, y los documentos contenidos en los mismos, 

deberán estar firmados electrónicamente, con firma visible en el propio documento, con 

los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, por el licitador o la persona que lo 

represente, con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, haciendo 

constar expresamente la representación o apoderamiento con que se actúe. En caso de 

Uniones Temporales de Empresarios deberá indicarse el nombre y NIF de las empresas 

que la integren, firmándose los sobres por los representantes de cada una de las empresas 

que la habrán de integrar. 

http://www.canasa.es/
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Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar sus propuestas 

un domicilio, fax, teléfono y dirección de correo electrónico para la práctica de las 

comunicaciones y notificaciones que, en general, se deriven de la licitación o que, de 

cualquier manera, puedan afectar al licitador. Todas las notificaciones relacionadas con 

el procedimiento de licitación se practicarán a través de medios electrónicos previstos 

en la LCSP. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La contravención de lo 

anterior dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.  

 

La presentación de proposiciones supone para el licitador la aceptación 

incondicionada de todas las Cláusulas de este pliego. Una vez entregada o remitida la 

documentación, no podrá ser retirada, salvo por causa debidamente justificada. La 

retirada de la proposición, en los supuestos contemplados en el art. 62 apartados 1 y 2, 

de RGLCAP podrá constituir causa de prohibición de contratar con Canasa durante el 

plazo que se determine, atendidas las circunstancias concurrentes. 

 

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 

traducida de forma oficial al castellano (art. 23 del RGLCAP) y con los requisitos de 

fehaciencia exigidos en la normativa vigente. 

 

 

6.1.2. En los sobres (archivos electrónicos) referidos con anterioridad como números 1 

y 2, y en el interior de cada uno de ellos, si procediere en atención a la documentación 

a incluir en ellos, se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 

numéricamente (índice), y en los mismos se incluirán los documentos relacionados a 

continuación, que serán originales o copias que tengan el carácter de auténticas según la 

legislación vigente. Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida 

de forma oficial al castellano. 

 

 

SOBRE (ARCHIVO ELECTRÓNICO) Nº1: 

 

El sobre (archivo electrónico) número 1 contendrá la documentación acreditativa 

del cumplimiento de requisitos previos, pudiendo aportarse copias simple, salvo en lo 

que se refiere al documento acreditativo de la garantía provisional (no se exige garantía 

provisional para esta licitación), y sin perjuicio de que pueda requerirse excepcional y 

motivadamente a los licitadores la exhibición de los documentos originales para su 

cotejo con la copia cuando la relevancia del documento así lo exija o existan dudas 
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derivadas de la calidad de la copia, que se exigen por la normativa de aplicación, de 

acuerdo con el contenido que se señala a continuación. 

 

El licitador deberá designar una dirección de correo electrónico, habilitada al 

efecto como dirección electrónica, en que comunicar las notificaciones que se le tengan 

que realizar en el procedimiento.  

 

En las uniones de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno 

de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia 

en los términos previstos en el art. 69 de la LCSP, debiendo adjuntar el escrito a que se 

refiere el siguiente número 2.5.1.1.2.  

 

Si en el sobre (archivo electrónico) número 1 figurase documentación 

correspondiente al sobre (archivo electrónico) número 2 ó 3, el licitador será excluido 

del procedimiento de adjudicación por vulnerar el carácter secreto que han de tener las 

proposiciones (art. 139.2 de la LCSP). 

 

No obstante, determinados documentos que se refieren a continuación deberán 

ser sustituidos inicialmente por la declaración responsable ajustada al formulario del 

Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) a que se refiere el apartado 2.5.1.4 

de este Pliego, sin perjuicio de su aportación por el licitador a cuyo favor recaiga la 

propuesta de adjudicación, quien deberá acreditar su validez y posesión ante Canasa, 

previamente a la adjudicación del contrato. 

 

En consecuencia, en el sobre (archivo electrónico) número 1 de documentación 

general, inicialmente debe presentarse, firmados electrónicamente, con firma visible en 

el propio documento, y en formato pdf: 

 

1.- La declaración responsable conforme al DEUC. En caso de que varios 

empresarios concurran en U.T.E. se deberá aportar una declaración responsable por cada 

empresa participante. En caso de que se recurra a la solvencia y medios de otras 

empresas conforme al artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar una 

declaración responsable. 

2.- La declaración sobre grupo de empresas conforme al Anejo III A) del Pliego. 

3.- Compromiso de adscripción de medios materiales y personales conforme al 

Anejo III C) del Pliego. 

4.- Ficha resumen de datos del licitador, conforme al Anejo III D) del Pliego, en 

que se facilite: 

- Nombre o denominación social completa del licitador. 

- NIF. 

- Nombre de apoderado/s que firman la oferta. 
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- Información sobre si es, o no, una PYME. 

- Teléfono de contacto. 

- Fax de contacto, en caso de carecer de número de fax deberá indicarlo. 

- Correo electrónico de contacto que deberá coincidir con el facilitado a la 

Plataforma de Contratación para presentar su oferta, conforme al Anejo III D) del 

Pliego. 

En caso de U.T.E. deberá facilitarle los datos de todas las empresas que firman 

la U.T.E. y su porcentaje de participación 

5.- Garantía provisional en caso de exigirse la misma. 

6.- Compromiso de constitución de la U.T.E., en su caso. 

 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá presentar 

ante CANASA la documentación que acredite su capacidad, representación y solvencia, 

sustituida inicialmente por la declaración responsable aportada en el sobre (archivo 

electrónico) número 1. Conforme a lo establecido en el artículo 140.3 de la LCSP, 

CANASA podrá solicitar a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 

documentos justificativos, cuando lo considere necesario para el buen desarrollo del 

procedimiento.  

 

A tal efecto deberán presentar la siguiente documentación que no se haya 

presentado en el referido sobre 1: 

 

1.-  Documentos que acrediten la capacidad del empresario.  

 

a) Si la empresa fuese persona jurídica, la capacidad se acreditará mediante la 

presentación de copia de la escritura o documento de constitución, los estatutos 

o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su 

actividad, debidamente inscritos en el Registro público que corresponda, según 

el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 

Será obligatoria la presentación de fotocopia legible y clara, del C.I.F. que 

corresponda a la empresa. 

 

b) Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la 

fotocopia legible y clara, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del 

documento que haga sus veces. 

 

2.-      Documentos que acrediten, en su caso, la representación. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán 

poder notarial bastante al efecto o el documento del que resulten sus facultades 
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representativas, así como fotocopia, de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. 

Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el 

Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil1. 

 

3.- Certificado que acredite la clasificación determinada en el apartado 7 del 

Cuadro Resumen. 

 

Certificado que acredite la correspondiente clasificación, expedido por el Registro 

Oficial de empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda, acompañado de una 

declaración responsable expresiva de la vigencia y mantenimiento de las circunstancias 

que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento deberá justificar que el 

licitador está clasificado en los grupos y subgrupos que se especifican en el apartado 7 

del Cuadro Resumen, en categorías iguales o superiores a las allí mencionadas. 

 

En caso de Empresas de Estados miembros de la Unión Europea, éstas podrán presentar 

certificados de clasificación o similares expedidos por sus Estados o bien acreditar su 

solvencia económica y financiera, y su solvencia técnica o profesional según lo 

establecido en el Cuadro Resumen de características en los términos que establecen los 

arts. 87 y 88 de la LCSP. 

 

De acuerdo con el art. 77.1.a) de la LCSP para los contratos de obras cuyo valor 

estimado sea inferior a 500.000 euros el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o 

subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en este pliego o 

subsidiariamente conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo 

inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto 

de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

 

En caso de Empresas de Estados miembros de la Unión Europea, éstas podrán presentar 

certificados de clasificación o similares expedidos por sus Estados o bien acreditar su 

solvencia económica y financiera, y su solvencia técnica o profesional según lo 

establecido en el Cuadro Resumen de características en los términos que establecen los 

arts. 87 y 88 de la LCSP. 

 

 

4.-  Cuando la acreditación de las circunstancias a que se refieren los apartados 1 a 3 

anteriores se realice mediante la certificación de un registro oficial, o mediante un 
 

1  Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro Mercantil (BOE núm. 184, de 31 de julio de 1996). 
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certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse una declaración 

responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 

correspondiente certificado no han experimentado variación. 

 

5.- A los efectos previstos en el apartado 8 del Cuadro resumen de características, deberá 

incluirse en el sobre de documentación general el compromiso del licitador de adscribir 

al contrato los medios que se requieren en dicho apartado, de conformidad con el modelo 

del Anexo III C). 

 

6.- Declaración responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones 

para contratar que se recogen en el art. 71 de la LCSP, actualizada a la fecha de 

presentación de esta documentación. 

 

La declaración responsable a los efectos del artículo 71 de la LCSP se ajustará al 

formulario de documento europeo único de contratación y debe ser conforme con el 

modelo que se adjunta como ANEXO III.B. del Presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

La declaración responsable referida anteriormente deberá comprender expresamente la 

circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que 

la justificación acreditativa de tal requisito se exija para la adjudicación a los que vayan 

a resultar adjudicatarios del contrato en la forma y plazos señalados en la Cláusula 7 del 

presente Pliego. 

 

Igualmente se presentará declaración responsable de que cumple todas y cada una de las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración y otras 

entidades del sector público, así como todas y cada una de las condiciones exigidas para 

ofertar y, en su caso, resultar adjudicatario del contrato, de conformidad con lo 

establecido en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de esta licitación y 

demás documentación contractual, sin perjuicio de la acreditación de todos los requisitos 

exigidos en el mismo, y, en particular, de la documentación general requerida, en caso 

de resultar propuesto como adjudicatario del contrato y con carácter previo a tal 

adjudicación. Esta declaración responsable se realizará, igualmente, de conformidad con 

el modelo que se adjunta como ANEXO III.B del Presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

7.- Además de lo anterior, la declaración a que se refiere el párrafo anterior deberá 

incluir la expresa mención de no haber sido condenada la empresa mediante 

sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 
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8.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional constituida por alguno de los 

medios que se señalan en la Cláusula 5, cuando la misma se haya exigido en el Cuadro 

Resumen de características. CANASA está facultada y los licitadores quedan obligados 

a aportar el original de la garantía provisional a requerimiento de CANASA en cualquier 

momento de la licitación y formalización del contrato. (No se exige garantía provisional 

para esta licitación). 

 

 

9.- Declaración sobre grupo empresarial. 

 

El licitador deberá presentar, en cualquier caso, una declaración sobre su pertenencia a 

un grupo empresarial, con indicación de las empresas pertenecientes al grupo que 

concurran a la licitación (art. 86.3 del RGLCAP). Además, deberá indicar las empresas 

consultoras que pertenezcan en su caso al grupo empresarial para dar cumplimiento a 

las condiciones especiales de compatibilidad prevista en el artículo 70.2 de la LCSP. La 

declaración se redactará conforme al modelo que se adjunta en el Anexo III A) del 

presente Pliego. 

 

La no pertenencia a ningún grupo empresarial deberá hacerse constar igualmente en la 

declaración responsable. 

 

10.- Gestión de la Calidad.  

 

En atención al origen público de las inversiones que realiza CANASA, considera 

necesario que para asegurar la correcta ejecución y la calidad de las obras a ejecutar, los 

licitadores deben indicar el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no 

en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del 

control de calidad, a cuyos efectos deberá acreditarse disponer de, al menos, una persona 

que se encargue del control de calidad y que cuente con formación de cualquier clase 

como técnico en control de calidad. Igualmente describirá las medidas empleadas por el 

empresario para garantizar la calidad, siendo al menos necesaria la instauración interna 

de un procedimiento de control de calidad, que al menos deberá tener el alcance, y los 

requisitos mínimos exigidos por la norma UNE/EN/ISO 9001. El cumplimiento de 

ambos requisitos también podrá acreditarse con la presentación de copia del certificado 

de tener implantado un sistema de gestión de la calidad de conformidad con la norma 

UNE/EN/ISO 9001 expedido por organismo independiente acreditado, admitiéndose 

igualmente los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea, así como otras pruebas de medidas 

equivalentes  de garantía de la calidad que presenten los empresarios. 

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumplan dichos 

requisitos uno de los miembros de la U.T.E. 
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11.- Calidad Ambiental. 

 

Al ser objeto del contrato la ejecución infraestructuras cuya realización supone una 

alteración de las condiciones medioambientales existentes, los licitadores deberán 

indicar las medidas de gestión medioambiental que el empresario aplicará al ejecutar 

el contrato, a cuyos efectos deberá exponer las medidas que adoptará para eliminar o 

reducir los impactos producidos por la actividad objeto del contrato, que al menos 

deberán tener el alcance, y los requisitos mínimos exigidos por la norma UNE/EN/ISO 

14001. El cumplimiento de este requisito también podrá acreditarse con la presentación 

de copia del certificado de tener implantado un sistema de gestión medioambiental de 

conformidad con la norma UNE/EN/ISO 14001 expedido por organismo 

independiente acreditado, admitiéndose igualmente los certificados equivalentes 

expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea, así como otras pruebas de medidas equivalentes  de gestión medioambiental 

que presente el licitador, y, en particular, una descripción de las medidas de gestión 

medioambiental ejecutadas, siempre que el licitador demuestre que dichas medidas son 

equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental 

aplicable. 

 

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumplan dichos 

requisitos uno de los miembros de la U.T.E. 

 

12.-  Uniones Temporales de Empresarios. 

 

Para que en esta fase previa a la adjudicación sea eficaz la Unión Temporal frente a 

CANASA, será necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella 

aporten acuerdo privado de unión temporal con indicación de los nombres y 

circunstancias de los que la constituyan, la participación porcentual de cada uno de ellos 

y el compromiso de elevar a escritura pública el acuerdo caso de resultar adjudicatarios. 

Este documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 

que lo suscriben.  

 

Cada uno de los empresarios integrados en la unión temporal deberá acreditar su 

personalidad y capacidad, representación, en su caso, clasificación, y demás requisitos 

exigidos conforme a lo previsto en los números anteriores, acumulándose, a efectos de 

la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para 

cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se 

establece en el artículo 52 del RGLCAP. 
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Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante CANASA y deberán 

nombrar un representante o apoderado único de la unión, persona física con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que pueden otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 

significativa. La duración de las Uniones Temporales de Empresas será coincidente con 

la del contrato. 

 

La clasificación de las uniones temporales de empresarios se determinará mediante la 

acumulación de las características de cada uno de los empresarios que la componen, 

expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigirá que todas las empresas que 

concurran en unión temporal hayan obtenido previamente clasificación como empresa 

de obras. Para los casos en que concurran en la unión empresarios nacionales, 

extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y 

extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que 

pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación y estos últimos 

su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

 

ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE PRESENTAR 

LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS. 

 

1.- Capacidad de obrar. 

 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro 

procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 

mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que 

se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 

aplicación. 

 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 

deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la respectiva Misión 

Diplomática Permanente española en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular 

en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

2.- Capacidad para contratar 

 

Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para ello. Cuando la legislación del Estado en 
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que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial de 

pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que 

se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 

Las restantes empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior deberán 

acreditar su capacidad para contratar mediante informe de la respectiva Misión 

Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se 

presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 

participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los 

entes, entidades u organismos del sector público asimilables a los enumerados en el 

artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a 

regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 

empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial del Comercio. 

 

3.- Clasificación. 

 

Los licitadores extranjeros de Estados no miembros de la Unión Europea deberán 

acreditar que han obtenido previamente la clasificación exigida en el Apartado 7 del 

Cuadro Resumen. 

 

Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en 

listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidos por los Estados 

miembros de la Unión Europea sientan una presunción de aptitud de los empresarios 

incluidos en ellas en relación con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a 

que se refiere el artículo 71 de la LCSP y la posesión de las condiciones de capacidad 

de obrar y habilitación profesional exigidas por el artículo 65 y las de la solvencia a que 

se refieren los artículos 86 a 88 del mismo texto legal. Igual valor presuntivo surtirán 

las certificaciones expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en 

que esté establecido el empresario. 

 

Los documentos a que se refiere el párrafo anterior deberán indicar las referencias que 

hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la 

certificación, así como la clasificación obtenida. 
 

4.- Sucursal en España y designación de apoderados o representantes. 

 

Será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea tengan 

abierta sucursal en España, con designación de apoderado o representantes para sus 

operaciones, inscrita en el Registro Mercantil. 
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5.- Sumisión a juzgados y tribunales españoles. 

 

Los empresarios extranjeros deberán presentar una declaración de sumisión a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las 

incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

FORMALIDADES DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR 

EMPRESARIOS EXTRANJEROS: 

 

Los documentos que no hayan sido expedidos en castellano se presentarán acompañados 

de su correspondiente traducción oficial al castellano.  

 

La presentación de la traducción oficial no exime de presentar el documento original. 

En el caso de documentos que han de ser legalizados, la traducción oficial debe 

realizarse una vez se ha concluido el trámite de legalización del mismo y, por tanto, la 

traducción oficial debe incluir el procedimiento de legalización de firmas. 

 

Serán válidas las traducciones realizadas por alguno de los medios siguientes: 

 

Traducción oficial realizada por traductor/intérprete jurado legalmente inscrito en 

España: 

 

Para que la traducción oficial sea válida el traductor/intérprete ha de formar parte de la 

lista actualizada de traductores-intérpretes jurados que publica el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación (MAEC). 

 

El contenido de la traducción oficial debe coincidir con la totalidad del documento 

original, incluido el procedimiento de legalización. 

 

La traducción debe incluir el sello del intérprete/traductor. 

 

Traducción oficial realizada por vía diplomática: 

 

La representación diplomática española en el país de origen de los documentos puede 

traducir o validar traducciones.  

 

En cualquiera de los dos casos, la representación diplomática que realice o valide la 

traducción ha de certificar la exactitud de la traducción y el contenido de la misma debe 

coincidir con la totalidad del documento original, incluido el procedimiento de 

legalización.  
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No serán válidas las traducciones que simplemente contienen la legalización 

diplomática de la firma del traductor. 

 

Legalización de documentos extranjeros. 

 

Los documentos expedidos en países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de 

La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961, se presentarán 

apostillados y sin necesidad de otro tipo de autenticación. 

 

Los documentos públicos expedidos en países no firmantes de dicho Convenio 

requerirán, para ser admitidos, de la correspondiente legalización diplomática y/o 

consular. 

 

Poderes otorgados con arreglo a derecho extranjero. 

 

En los casos en los que el poder del representante se haya conferido con arreglo a las 

normas del derecho extranjero que resulte aplicable, la Mesa de contratación podrá 

exigir que se acredite la validez y la suficiencia de aquél por cualquier medio admitido 

en Derecho. 

 

 

POSIBILIDAD DE ACREDITAR ALGUNOS DE LOS ANTERIORES 

EXTREMOS MEDIANTE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE 

LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO. 

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

(ROLECE) acreditará frente a Canasa, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 

contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 

capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 

económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de 

las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.  

 

La prueba del contenido del ROLECE se efectuará mediante certificación del órgano 

encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, acompañado de una declaración responsable de cada licitador, acreditativa 

de la permanencia sin variación de los datos y circunstancias que sirvieron para la 

determinación del contenido de la inscripción en el ROLECE. La antigüedad de dicho 

certificado no podrá superar el mes respecto a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas en este procedimiento. 
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La Mesa y el Órgano de Contratación de CANASA podrán comprobar de oficio la 

vigencia y los datos de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores. 

 

 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA AL 

FORMULARIO DE DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

(DEUC) QUE SUSTITUIRÁ INICIALMENTE LA PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN GENERAL RELACIONADA. 

 

De conformidad con lo previsto  en el artículo 140 de la LCSP, el artículo 59 de la 

Directiva 2014/24/EU del Parlamento  Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

sobre contratación pública, así como en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la 

Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del 

documento europeo único de contratación (en adelante DEUC),  los licitadores deberán 

presentar una declaración responsable que se ajustará al formulario de documento 

europeo único de contratación, como prueba preliminar del cumplimiento de los 

requisitos previos para participar en la licitación, consistente en la declaración formal y 

actualizada de la empresa interesada,  que deberá estar firmada y con la correspondiente 

identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo dispuesto en el referido 

artículo 140, en sustitución de la documentación acreditativa de estos requisitos, que 

confirme que la empresa cumple los mismos y que cuenta con las condiciones de aptitud 

exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

En caso de presentar la oferta en Unión Temporal de Empresas la declaración 

responsable deberá presentarse por cada empresa participante en la U.T.E. 

 

En caso de que se recurra a la solvencia y medios de otras empresas conforme al artículo 

75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar una declaración responsable. 

 

Igualmente deberán presentar la declaración de pertenencia a grupo empresarial según 

el modelo contenido en este Pliego (Anejo III A), la garantía provisional en caso de que 

sea exigida en el cuadro de características del Pliego, el compromiso de adscripción de 

medios (según modelo del anejo III C) y el compromiso de constitución de Unión 

Temporal de Empresas, en su caso, que deberán ser presentadas por todos los licitadores 

en el sobre (archivo electrónico) nº1 de documentación general. 

 

En el Anejo III.B. de este Pliego se incluye para su cumplimentación el modelo al que 

deberá ajustarse la declaración responsable, ajustada al Documento europeo único de 

contratación (DEUC).  
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En todo caso, el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 

capacidad y solvencia exigidos para contratar con Canasa será el de finalización del 

plazo de presentación de proposiciones, sin que sean admisibles documentos o 

acreditaciones de los referidos requisitos de fecha posterior a ese momento, y dichos 

requisitos deberán subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores, antes de 

la propuesta de adjudicación, que presenten la totalidad o una parte de los documentos 

justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 

fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del 

procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.  

 

Se ha de advertir que, según lo establecido en el Reglamento (UE) nº 2016/7, los 

operadores pueden ser excluidos del procedimiento de contratación, o ser objeto de 

enjuiciamiento con arreglo a la legislación española, en caso de que incurran en 

declaraciones falsas de carácter grave al cumplimentar el DEUC. 

 

SOBRE (ARCHIVO ELECTRÓNICO) Nº2: documentación para valoración de 

criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

 

Se presentará en sobre (archivo electrónico), en formato pdf, firmado electrónicamente 

conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, por el licitador o persona que lo represente, 

con el contenido y título de la licitación e identificación de la empresa licitadora y demás 

requisitos señalados en el presente pliego. La documentación que obligatoriamente debe 

incluir la oferta técnica es la señalada en el apartado 10 del Cuadro Resumen del Pliego. 

 

Toda la documentación de la oferta técnica se presentará en formato pdf en formato de 

páginas de tamaño DIN A 4 numeradas correlativamente. A esta documentación se 

podrán adjuntar los planos y esquemas que resulten necesarios para su comprensión.  

 

Los criterios de valoración de la documentación incluida en el SOBRE (ARCHIVO 

ELECTRÓNICO) Nº2 serán los determinados en el apartado 11 del Cuadro Resumen 

de características, donde se relacionará, asimismo, la documentación que se considere 

necesario aportar para su cuantificación. 

 

La oferta técnica de los licitadores deberá ajustarse exactamente a la estructura definida 

en este párrafo y en el Cuadro Resumen. La extensión total de esta documentación no 

podrá ser superior a lo previsto al respecto en el Cuadro Resumen de características. Las 

páginas que excedan del límite referido no serán tenidas en cuenta a efectos de la 

valoración de la oferta técnica. 
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Conforme al artículo 146.3 de la LCSP, para ser admitidos a la fase de evaluación de los 

criterios de adjudicación cuya valoración es automática (mediante la mera aplicación de 

fórmulas), el órgano de contratación podrá consignar en el Cuadro Resumen la exigencia 

de que los licitadores alcancen un umbral mínimo de puntuación de la asignada a los 

criterios no evaluables mediante fórmulas. 

 

Si en el sobre (archivo electrónico) número 2 figurase documentación correspondiente 

al sobre (archivo electrónico) número 3, el licitador será excluido del procedimiento de 

adjudicación por vulnerar el carácter secreto que han de tener las proposiciones (art. 

139.2 de la LCSP). 
 

 

SOBRE (ARCHIVO ELECTRÓNICO) Nº3: documentación para valoración de 

criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 

 

La oferta relativa a los criterios cuantificables de forma automática se presentará en 

archivo electrónico, en formato pdf, firmado electrónicamente, con firma visible en el 

propio documento, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, por el licitador o persona 

que lo represente, con el contenido y título de la licitación e identificación de la empresa 

licitadora y demás requisitos señalados en el presente pliego. 

 

La oferta de criterios cuantificables de forma automática se formulará con sujeción al 

modelo que se adjunta como Anexo I del presente pliego. En relación con la proposición 

económica deberá especificarse el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 

proceda liquidar en atención al tipo vigente en el momento de su formulación, que se 

consignará como partida independiente. 

 

En caso de discrepancia entre la cantidad expresada en letra y en número, la Mesa 

interpretará razonablemente y de forma motivada la cantidad a tener en cuenta como 

oferta válida. Si aun así resultara imposible conocer la certeza de la proposición, 

prevalecerá la cantidad expresada en letra sobre la consignada numéricamente. En otro 

caso, la Mesa decidirá de forma motivada sobre la aceptación o rechazo de la propuesta. 

 

En cualquier caso, la oferta económica realizada por el licitador no podrá superar el 

límite máximo del valor estimado del contrato establecido en el apartado 3 del Cuadro 

Resumen. Igualmente, no podrá exceder el límite máximo del plazo establecido en el 

apartado 5 del Cuadro Resumen. La falta de consignación de estos extremos en la oferta 

presentada o el exceso de los límites máximos referidos será causa de exclusión de la 

oferta presentada del procedimiento de licitación. 
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Cada licitador podrá presentar una única proposición. No podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más 

de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la NO admisión de 

todas las propuestas por él suscritas. 

 

La proposición presentada por una unión temporal deberá estar firmada por los 

representantes en esta licitación de cada una de las empresas componentes de la citada 

unión. 

 

6.1.4. Presentación de las proposiciones, plazo y lugar. 

 

Las proposiciones de las empresas interesadas se presentarán dentro del plazo señalado 

en el anuncio publicado en el perfil de contratante de CANASA, en el Diario Oficial de 

la Unión Europea (DOUE), en caso de ser preceptivo, y en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público y, en su caso, los restantes medios de difusión que pudieran utilizarse. 

 

Las ofertas se presentarán utilizando medios electrónicos, salvo en los supuestos a que 

se refieren los números 3 y 4 de la disposición adicional 15ª de la LCSP. 

 

Se considera que en esta licitación no se dan los supuestos de los números 3 y 4 de la 

citada disposición adicional, por lo que la presentación de ofertas se realizará 

exclusivamente mediante medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación 

del Sector Público (www.contrataciondelestado.es). 

 

6.1.5. La presentación de la correspondiente proposición supone la aceptación 

incondicionada por el licitador de todas las cláusulas de este pliego y de sus anexos y la 

declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 

contratar con CANASA, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Toda la documentación y la oferta deberá presentarse en castellano. Las proposiciones 

redactadas originariamente en otro idioma deberán traducirse oficialmente al castellano. 

En caso contrario la oferta será excluida. 

 

Las proposiciones se presentarán escritas en castellano; no se aceptarán manuscritas ni 

con omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no permitan conocer claramente las 

condiciones para valorar la oferta.  

 

6.1.6. El procedimiento abierto de adjudicación se realizará en los términos establecidos 

en el presente pliego y en los previstos en los artículos 156 a 159 de la LCSP. 

 

http://www.contrataciondelestado.es/


           

                    

 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de la Ejecución de los 

trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los 

apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

Expediente OA-CN-03. 

Página 42 de 162 

6.1.7. Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación son los establecidos en el 

apartado 11 del Cuadro Resumen de características. 

 

6.1.8. Cuando así se haya previsto expresamente, el órgano de contratación podrá tomar 

en consideración las variantes y mejoras que ofrezcan los licitadores siempre que éstas 

respondan a los requisitos y modalidades de presentación que, en tal caso, se señalen en 

el Cuadro Resumen de características 

 

 

CLÁUSULA 7. SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO Y ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO. 

  

7.1. Calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 

previos. 

 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá 

en primer lugar a la apertura, examen y calificación de los documentos incluidos por los 

licitadores en el Sobre (archivo electrónico) número “1” presentado en tiempo y forma. 

 

Si en el examen de la referida documentación la Mesa observara la existencia de defectos 

u omisiones subsanables, lo comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo de 

tres (3) días para que puedan subsanarlos. 

 

A fin de dejar constancia de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado 

anterior, la Mesa de Contratación la notificará por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos establecidos en la LCSP al interesado, en el que se consignarán los datos 

sobre los defectos u omisiones observados en la documentación general presentada y el 

plazo de tres (3) días para subsanarlos ante la propia Mesa de Contratación.  

 

El plazo de tres días se contará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 

notificación por vía telemática a la dirección designada al efecto, de las reseñadas 

circunstancias. 

 

7.2. Valoración de las proposiciones. 

 

Previamente a la apertura de las ofertas contenidas en el “Sobre (archivo electrónico) 

número 3” la Mesa de Contratación procederá a la valoración de los documentos de 

carácter técnico incluidos en el “Sobre (fichero electrónico) número 2”, a fin de dar 

cumplimiento a la exigencia del artículo 146.2 de la LCSP. 
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La Mesa de Contratación, de conformidad con el artículo 139.2 de la LCSP, arbitrará 

los medios necesarios para preservar la confidencialidad de las proposiciones hasta el 

momento de la apertura de proposiciones.  

 

Cuando el contrato se adjudique por procedimiento abierto, la apertura de las ofertas 

técnicas tendrá carácter público y se celebrará en un plazo no superior a siete días a 

contar desde la apertura de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 

previos contenida en el sobre (archivo electrónico) nº1. 

 

La fecha del acto público de apertura de los sobres nº2 (archivos electrónicos) técnicos 

marcará el momento a partir del cual se efectuará la puntuación y valoración de los 

criterios dependientes de un juicio de valor. La puntuación derivada de dicha apertura 

se dará a conocer con carácter previo a la apertura de los sobres nº3 (archivos 

electrónicos) económicos. 

 

El acto público de apertura de las ofertas económicas se celebrará en la fecha, hora y 

lugar que se señale, una vez efectuada la valoración de las ofertas contenidas en el sobre 

(fichero electrónico) número “2”. En el referido acto, la Mesa de Contratación 

comunicará el resultado de la calificación de la documentación general presentada por 

los licitadores, con referencia expresa a las proposiciones admitidas y, en su caso, a las 

proposiciones rechazadas y las causas de su rechazo, igualmente se comunicará la 

valoración de las ofertas técnicas de los licitadores admitidos y, en su caso las 

proposiciones rechazadas en la fase de valoración de las ofertas técnicas por no haber 

superado su puntuación el umbral mínimo especificado en el presente pliego, y, a 

continuación, se procederá a la apertura de las ofertas económicas admitidas. No se 

abrirán las proposiciones económicas de aquellos licitadores que no hubieran alcanzado 

el umbral mínimo establecido en la valoración de las ofertas técnicas. 

 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el 

modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 

bien existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa en resolución 

motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, siempre 

que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la 

proposición. 

 

La valoración de las ofertas evaluables conforme a criterios dependientes de juicios de 

valor y evaluable mediante la aplicación de fórmulas se realizará en dos fases sucesivas 

y su ponderación se efectuará de acuerdo con los criterios objetivos establecidos en el 

apartado 11 del Cuadro Resumen del Pliego. 
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En todo caso, se dará audiencia a los licitadores que, según los criterios establecidos en 

el Cuadro resumen de este Pliego, hayan presentado una proposición económica 

identificada como anormalmente baja  para que justifiquen la valoración de su oferta,  

en particular, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución 

del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la innovación y originalidad de 

las soluciones  propuestas para ejecutar las obras, el respeto de las obligaciones que 

resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral y subcontratación, o la 

posible obtención de una ayuda del Estado. 

 

La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente 

en función de la puntuación total obtenida, incluyendo las ofertas que se hubieran 

considerado anormalmente bajas. Igualmente, realizará el cálculo de la puntuación total 

obtenida, tras el cálculo de la puntuación económica prevista en el apartado 11.5 del 

Cuadro Resumen de este Pliego, para el supuesto de que la Mesa estimase que deben 

excluirse aquellas ofertas de los licitadores que, tras el trámite de audiencia, no han 

justificado debidamente la viabilidad de las mismas, por incluir valores anormales. 

 

 

7.3. Adjudicación del contrato. 

 

La Mesa de Contratación elevará al Órgano de Contratación la propuesta de 

adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta con mejor 

relación calidad-precio, considerándose tal la que haya obtenido mayor puntuación 

global en la valoración efectuada según los criterios de adjudicación establecidos en el 

apartado 11.4 y 11.5 del Pliego y que se entienda que puede ser cumplida por haber 

justificado debidamente, en su caso, los valores anormales que incluyera. Previamente 

a la formulación de la propuesta, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 

estime pertinentes. 

 

En todo caso, no procederá proponer como adjudicatario a un licitador que incumpla las 

condiciones especiales de compatibilidad previstas en el artículo 70.2 de la LCSP, 

siempre y cuando, el contrato de consultoría y asistencia técnica para la vigilancia y 

control de las obras del presente contrato se hubiera adjudicado con anterioridad. 

 

Seleccionada por el órgano de contratación la oferta  con mejor relación calidad-precio 

se requerirá al licitador que la hubiese presentado para que, dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento, presente la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer de los medios que se 
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hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber 

constituido la garantía definitiva que resulte procedente. No obstante, dicha 

documentación también podrá haberse requerido por Canasa con anterioridad, al 

formular la propuesta de adjudicación, entendiéndose en ambos casos que está 

autorizada la Dirección General de CANASA para cursar el requerimiento a estos 

efectos.  

 

Igualmente, en el mismo plazo, deberá aportar la documentación general a que se refiere 

el apartado 6.1.3 de este Pliego y justificar que dispone de los medios personales 

establecidos en el punto 8 del cuadro resumen de características.  

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, si la 

documentación aportada se presentase incompleta o adoleciese de defectos subsanables, 

se dará al licitador un plazo de subsanación de tres días; si el licitador no subsanase, o 

lo hiciese fuera del plazo conferido al efecto, se entenderá que ha retirado su oferta, 

procediendo a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 

garantía provisional, si se hubiera constituido, y  procediéndose, en su caso, a recabar la 

misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

 

La adjudicación por el órgano de contratación se entenderá perfeccionada en el 

momento en que se reciba de conformidad la documentación requerida. 

 

La adjudicación acordada por el Órgano de Contratación en resolución motivada será 

notificada a los licitadores por medios electrónicos y, simultáneamente, publicada en el 

perfil de contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público, siendo de 

aplicación lo previsto en el artículo 151 y 155 de la LCSP en cuanto a la información 

que debe facilitarse a aquéllos. 

 

7.4. Garantía definitiva. 

 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

constituir, en el plazo de diez días hábiles a contar desde que sea requerido para ello, a 

disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final 

ofertado o del Presupuesto Base de Licitación (según se especifique en el Cuadro 

Resumen de características del Pliego), excluido el importe a que ascienda el IVA. 

 

Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de 

la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, de acuerdo con lo que se precise en el Cuadro Resumen. 



           

                    

 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de la Ejecución de los 

trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los 

apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

Expediente OA-CN-03. 

Página 46 de 162 

 

Además, en el caso de adjudicación a una oferta que resultara inicialmente incursa en 

presunción de anormalidad, el Adjudicatario está obligado a constituir la garantía 

complementaria a la definitiva (Apartado 4 del cuadro de características) del cinco por 

ciento (5%) del Precio final ofertado o del presupuesto base de licitación según proceda 

(excluido el IVA).  

 

La garantía definitiva y, en su caso, la complementaria a la definitiva, se podrán 

constituir por cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

- En metálico, mediante transferencia bancaria al número de cuenta que le será 

facilitado por CANASA si así lo solicita, identificando a la empresa que hace 

la transferencia y que ésta se realiza en concepto de “constitución de garantía 

definitiva”, haciendo constar, en todo caso, el título y código del contrato 

adjudicado.  

- En valores de Deuda Pública mediante certificado de inmovilización de 

dichos valores expedido por la Central de Anotaciones del Banco de España. 

- Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España, conforme al modelo de aval que se incluye en el anexo II 

del presente pliego. 

- Mediante contrato de seguro de caución, siempre que éste se celebre con 

entidad aseguradora autorizada para operar en España en el ramo del seguro 

de caución, conforme al modelo de seguro de caución que se incluyen el 

anexo II del presente pliego. 

 

Se informa de forma expresa a los licitadores que no podrá constituirse la garantía 

definitiva mediante retención en el precio.  

 

De no cumplir este requisito por causas imputables al licitador propuesto como 

adjudicatario, el Órgano de Contratación declarará decaída la adjudicación a su favor en 

los términos indicados en el apartado anterior. 

 

Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de éste 

no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 y 

concordantes del Código Civil. 

 

Si durante la ejecución del contrato se hicieran efectivas sobre la garantía las penalidades 

o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponerla en la cuantía que 

corresponda en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario 

en causa de resolución.  
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Igualmente, cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 

variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 

proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde 

la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos, 

no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de 

una revisión del mismo. 

 

La garantía responderá de los siguientes conceptos: 

 

a) De las penalidades impuestas al contratista. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, 

incluidas las mejoras ofertadas por el contratista que hayan sido aceptadas, de 

los gastos originados a la Sociedad por la demora del contratista en el 

cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a 

la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, 

cuando no proceda su resolución. 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato. 

d) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos durante el 

plazo de garantía previsto en el contrato. 

e) De la obligación de formalizar el contrato en plazo. 

 

La garantía definitiva no cubre la totalidad de la responsabilidad del Contratista, por lo 

que si ésta no es bastante para satisfacer dicha responsabilidad quedará a salvo el 

derecho de CANASA por la diferencia. 

 

En el caso de que el Contrato se prorrogase, no será necesario el reajuste de la garantía 

definitiva. 

 

La garantía no será devuelta o cancelada, hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía fijado en el apartado 6 del Cuadro Resumen y cumplido 

satisfactoriamente el contrato de que se trate o hasta que se declare la resolución de éste 

sin culpa del contratista. 

 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 

responsabilidades, previa solicitud del contratista al efecto, se devolverá la garantía 

constituida, se cancelará el aval o seguro de caución. Ello requerirá un acuerdo adoptado 

por CANASA, que deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses 

desde la finalización del plazo de garantía. Dicho acuerdo será hecho efectivo en los 

veinte días siguientes a su adopción. 
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7.5. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento 

de adjudicación por CANASA. 

 

CANASA, antes de la formalización del contrato, conforme a lo establecido en el 

artículo 152 de la LCSP, podrá desistir del procedimiento de adjudicación por una 

infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras 

del procedimiento de adjudicación, o no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 

interés público, que se justificarán en el expediente de contratación y se notificará a los 

candidatos o licitadores, publicando los correspondientes anuncios en los medios que 

haya sido publicada la licitación. 

 

CLÁUSULA 8.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El adjudicatario queda obligado a suscribir, en el plazo de quince (15) días hábiles, a 

contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación, el correspondiente 

documento de formalización del contrato, con arreglo al modelo adjunto como anexo IV 

de este Pliego, formando todas las cláusulas del referido anexo IV parte integrante del 

presente Pliego. 

 

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de 

Empresas (UTE), de forma previa a la formalización del contrato, deberá acreditarse la 

constitución de la misma en escritura pública, y el NIF asignado a la UTE. 

 

Cuando por causas imputables al Adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado, CANASA le exigirá el 3% del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 

garantía definitiva que se hubiese exigido. Asimismo, el órgano de contratación podrá 

reclamar al licitador adjudicatario, el importe a que asciendan los daños y perjuicios que 

ese incumplimiento le haya ocasionado si la garantía no alcanzase la totalidad de su 

importe.  

 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a CANASA, se indemnizará al 

Adjudicatario por los daños y perjuicios que la demora le pudiera haber ocasionado. 

 

No podrá iniciarse la ejecución del Contrato sin su previa formalización, excepto en los 

casos previstos en el art. 120 de la LCSP. 

 

El documento de formalización será firmado por el Adjudicatario y se unirán al mismo, 

como anexos, todos los documentos que tengan carácter contractual. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l2t1.html#a97
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Las partes podrán compelerse recíprocamente para el otorgamiento de escritura notarial 

de formalización del contrato. Los gastos de otorgamiento correrán a cargo de la parte 

que lo solicite. 

 

CLÁUSULA 9.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, los licitadores aceptan la 

incorporación de sus datos a los ficheros automatizados corporativos de CANASA, así 

como el tratamiento automatizado de los mismos, para las finalidades de gestión de la 

Sociedad. Los licitadores podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente. 

 

Igualmente, los licitadores aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros 

automatizados y publicaciones que deba realizar CANASA en virtud de las medidas de 

publicidad y control a que está sujeta la contratación del sector público, de conformidad 

con la legislación vigente. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la 

información pública y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la 

publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y 

licitadores, CANASA no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios 

que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El 

carácter confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, y a los 

aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento 

de licitación o en otros posteriores. 

 

El deber de confidencialidad de CANASA, así como de sus servicios dependientes, no 

podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido 

de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente 

CANASA en el curso del procedimiento de adjudicación. Únicamente podrá extenderse 

a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que 

sean públicamente accesibles. 

 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 

confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los 

plazos de ejecución de las obras, las empresas con las que se ha contratado y 

subcontratado y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones 

posteriores del contrato, respetando lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos  Personales y garantía de derechos digitales y demás 

disposiciones aplicables en la materia. 
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Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario serán cedidos al Tribunal 

de Cuentas, en su caso, sin perjuicio de que se puedan ceder a otros órganos en virtud 

del control a que está sujeta la contratación del sector público, de conformidad con la 

legislación vigente, y algunos de esos datos formarán parte del anuncio de adjudicación 

que debe publicarse en la forma y medios establecidos en la LCSP. 

 

El contratista, por su parte, deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que le 

hubiere dado el referido carácter en los Pliegos o en el contrato o que, por su propia 

naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 

años desde el conocimiento de esa información, salvo que la propia naturaleza de los 

datos afectados aconseje un plazo superior que, en todo caso, habrá de reflejarse en los 

Pliegos o el contrato, plazo que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el 

tiempo. 

 

Se hace constar expresamente el sometimiento del contrato a la normativa nacional y de 

la Unión Europea en materia de protección de datos, estando obligado el futuro 

contratista a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, siendo esta 

una obligación esencial del contrato a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 

1 del artículo 211 que regula las causas de resolución, obligación que igualmente es 

aplicable respecto a los subcontratistas con los que el contratista pueda concertar la 

ejecución parcial del contrato. 

 

CLÁUSULA 10.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 

ACTOS RECURRIBLES.  

 

Teniendo este contrato de obra un VEC (Valor estimado del contrato) inferior a 

3.000.000 € no es susceptible del recurso especial en materia de contratación, conforme 

a lo establecido en el artículo 44 de la LCSP, sin perjuicio de que, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 44.6 de la LCSP, los actos que se dicten en el presente 

procedimiento de adjudicación del contrato, se podrán impugnar en vía administrativa 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el titular 

del departamento al que esté adscrita la entidad contratante, mediante el denominado 

recurso impropio de alzada. 

 

La competencia para la resolución del recurso de alzada corresponde a la Secretaria 

General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
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CLÁUSULA 11.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACIÓN 

CON LOS ACTOS DE PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la 

preparación y adjudicación del contrato, y modificaciones contractuales, cuando la 

impugnación de éstas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los 

artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificación debió ser 

objeto de una nueva adjudicación corresponderá a los órganos judiciales del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 

CLÁUSULA 12.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACIÓN 

CON LOS EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Para cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes derivada 

de los efectos, cumplimiento y extinción del contrato, su conocimiento corresponderá a los 

órganos judiciales del orden jurisdiccional civil y las partes se someten expresamente a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil de 

la Ciudad de Zaragoza, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que 

pudiesen corresponderles.  
 

 

 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. 
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ANEXO Nº I.  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

 

El que suscribe D/Dª. ……, vecino/a de …… provincia de ……, país ……, domiciliado/a en 

……, provisto del Documento Nacional de Identidad número ……, en su propio nombre ( o en 

representación de ……) (en caso de que el firmante actúe en representación del licitador, hará 

constar claramente el apoderamiento o representación), con N.I.F. número ……, domicilio 

fiscal en ……, calle ……, número ……, enterado del anuncio del procedimiento para la 

adjudicación del contrato de Ejecución de los trabajos de adaptación a la avifauna de la línea 

aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los apoyos 600564 y 600415, en los términos 

municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). Expediente OA-CN-03, publicado en 

……, el día …… de …… de ……, y de las condiciones que se exigen para la ejecución de las 

obras, se compromete a asumir la realización de las expresadas actividades, con estricta 

sujeción a los expresados requisitos y condiciones y con aceptación de las normas que rigen 

este contrato por la cantidad de  

 

 

Precio ofertado: 

……………………. (en cifra y en letra)……..euros, IVA no incluido. 

 

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución de las actividades objeto del contrato es 

de ……………………. (en cifra y en letra)……..euros. 

 

 

Ampliación del plazo de garantía que oferta:  

 

El licitador, conforme a lo dispuesto en el punto 6 y 11.5.2 del Cuadro de Características del 

Pliego de cláusulas administrativas particulares, oferta un periodo de garantía de ___ AÑOS 

(deberán indicar el número total de años de garantía que oferta, incluido el período mínimo de 

2 años y los años adicionales que oferte). 

 

El periodo mínimo de garantía es de DOS (2) AÑOS. En caso de que el licitador no hiciese 

constar en su oferta el importe de la garantía que oferta se entenderá que el mismo es de DOS 

(2) AÑOS, valorándose con 0 puntos la propuesta de ampliación de la garantía. 
 

         

 

En ……, a …… de …… de …… 

 

 
(Firma del proponente) 
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ANEXO NºII.  MODELOS DE GARANTÍAS: 
 

A) MODELO DE AVAL BANCARIO 
(Garantía provisional/definitiva) 

 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF .......; 

con domicilio en la C/ ............, Código Postal ......., localidad........, y en su nombre y representación 

Don/ña........y Don/ña........., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 

bastanteo de poderes que se reseña en la representación de la parte inferior de este documento, AVALA 

a....... (Nombre y apellido o razón social del avalado) NIF .......,  en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de 

cláusulas administrativas particulares que rige la licitación del contrato de .................., ante la Entidad  

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A., con NIF A-50.826.189, en 

concepto de GARANTÍA (PROVISIONAL/DEFINITIVA), para responder de las obligaciones 

derivadas de (detallar objeto del contrato), por importe de (en letra)........................................ (En 

cifra).............. EUROS  

 

 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 

artículo 56.2. del RGLCAP. 

 

 Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 

beneficio de excusión, y con compromiso de pago al primer requerimiento de la SOCIEDAD 

MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A., con sujeción a los términos en la legislación 

de contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige la licitación del contrato anteriormente referido. 

 

 El presente aval estará en vigor hasta que la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL 

DE NAVARRA, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación 

o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público y legislación complementaria. 

 

En..... ,a ..de.....de  

 

............. (Razón social de la entidad) 

................ (Firma de los apoderados) 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO2 

Provincia: 

 

Fecha: Número o Código 

 
 

 

 
2 Se deberá incluir diligencia en la que se haga constar, por parte de la Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósito o 

por la Abogacía del Estado, el bastanteo de poder del representante de la entidad avalista. 
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
(Garantía provisional/definitiva) 

 
Certificado número .....(En adelante, asegurador), con domicilio en ... calle ... y NIF ..... 

debidamente presentado por don/ña ..... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta 

del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 

ASEGURA 

A............. NIF/CIF.......... en concepto de tomador del seguro, ante la SOCIEDAD 

MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (en adelante, asegurado), con NIF A-

50.826.189, hasta el importe de (en letra)................... (En cifra)........ EUROS en los términos y 

condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato 

de ........ en concepto de GARANTIA (PROVISIONAL/DEFINITIVA) para responder de las 

obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 

condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.  

 El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el 

artículo 57.1. del RGLCAP. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 

resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste librado 

de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 

el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. en los términos establecidos en 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y normas de desarrollo.  

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la SOCIEDAD MERCANTIL 

ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, 

autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, y legislación complementaria. 

En ..........., a ..... de ......... de  

 

Firma (Asegurador): 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL 

ESTADO3 

Provincia: 

 

Fecha: Número o Código 

 
3 Se deberá incluir diligencia en la que se haga constar, por parte de la Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósito o 

por la Abogacía del Estado, el bastanteo de poder del representante de la entidad avalista. 
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ANEXO Nº III A). MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE GRUPO DE 

EMPRESAS.  

 

D/Dª. ______________________________________________________, con DNI 

___________________________, en su propio nombre, o como representante legal de la 

Empresa _______________________, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

Que a los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 86 del RGLCAP y de la 

presente licitación: (señalar lo que proceda)  

- La empresa licitadora representada no pertenece a ningún grupo 

empresarial (entendiéndose por tales las que se encuentran en cualquiera de 

los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio).  

 

- No concurren empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial de la 

empresa que represento. 

 

- Concurren las siguientes empresas pertenecientes al mismo grupo 

empresarial de la empresa que represento: (relacionar empresas). 

 

Y que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LCSP: (señalar lo que 

proceda) 

- La empresa licitadora representada no está vinculada a ninguna empresa 

consultora (entendiéndose por tales las que se encuentran en cualquiera de 

los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio).  

 

- La empresa a la que represento se encuentra vinculada con las siguientes 

empresas consultoras: 

(relacionar empresas) 

 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en .............. a ........de 

.............. de …... 
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ANEXO III B). MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE, 

AJUSTADA AL FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO 

DE CONTRATACIÓN, DE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. 
 

 

Documento Europeo único de contratación (DEUC) 
 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder 

adjudicador o la entidad adjudicadora. 

 

Información sobre la publicidad 
obre la publicación 

En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado una convocatoria 

de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la información exigida en la parte I se 

obtendrá automáticamente, siempre que el DEUC se haya generado y cumplimentado 

utilizando el servicio DEUC electrónico. 

Referencia del anuncio pertinente publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea: 

Número del anuncio en el DOS: 

20__/S ___-_____ (indicar número de anuncio publicado en DOUE) 

URL del DOS 

National Official Journal 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Si no hay convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, o si no hay 

obligación de publicar en ese medio, deben consignar la información que permita identificar 

inequívocamente el procedimiento de contratación (p.ej., la referencia de publicación nacional). 

Identid 

Identidad del contratante 
d dl contratante 

Nombre oficial: 

Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A. (CANASA) 

País: 

España 

 

Información sobre el procedimiento de contratación 
sobre el procedimiento de contratación 

Tipo de procedimiento 

Procedimiento abierto 

Título: 
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(indicar el nombre del contrato que aparece en la publicación de la Plataforma de Contratacion 

del Sector Público). 

Breve descripción: 

(indicar el nombre del contrato y número expediente que aparece en la publicación de la 

Plataforma de Contratacion del Sector Público). 

Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad 

adjudicadora (en su caso): 

(indicar el número de expediente que aparece en la publicación de la Plataforma de Contratacion 

del Sector Público). 

 

Parte II: Información sobre el operador económico. 
A: Información obre el operador económico 

A: Información sobre el operador económico 
Nombre: 

- 

Calle y número: 

- 

Código postal: 

- 

Ciudad: 

- 

País: 

--- 

Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso): 

- 

Correo electrónico: 

- 

Teléfono: 

- 

Persona o personas de contacto: 

- 

Número de IVA, si procede: 

- 

Si no se dispone de un número de IVA, indique otro número de identificación nacional, 

en su caso y cuando se exija 

- 

¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una mediana empresa? 

❍ Sí 

❍ No 

Únicamente en caso de contratación reservada: el operador económico ¿es un taller 

protegido o una empresa social o prevé que el contrato se ejecute en el marco de 

programas de empleo protegido? 

❍ Sí 

❍ No 
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¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos?. 

- 

En caso necesario, especifique a qué categoría o categorías pertenecen los trabajadores 

discapacitados o desfavorecidos de que se trate. 

- 

En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores 

económicos autorizados o tiene un certificado equivalente (p. ej., en el marco de un sistema 

nacional de (pre)clasificación)? 

❍ Sí 

❍ No 

• Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección B y, cuando proceda, 

a la sección C de la presente parte, cumplimente, cuando proceda, la parte V, y, en cualquier 

caso, cumplimente y firme la parte VI. 

a) Indique el número de inscripción o certificación pertinente, si procede: 

- 

b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato 

electrónico, sírvase indicar: 

- 

c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación y, en su caso, la 

clasificación obtenida en la lista oficial: 

- 

d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección exigidos? 

❍ Sí 

❍ No 

• Consigne, además, la información que falte en la parte IV, secciones A, B, C o D, según 

proceda, ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinente o los pliegos de la 

contratación. 

e) ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto al pago de las 

cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o facilitar información que permita al 

poder adjudicador o a la entidad adjudicadora obtenerlo directamente a través de una 

base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse 

gratuitamente? 

❍ Sí 

❍ No 

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar: 

- 

¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con 

otros? 

❍ Sí 

❍ No 

• Asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario DEUC separado. 

a) Indique la función del operador económico dentro del grupo (responsable principal, 

responsable de cometidos específicos, etc.): 
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- 

b) Identifique a los demás operadores económicos que participan en el procedimiento de 

contratación conjuntamente: 

- 

c) En su caso, nombre del grupo participante: 

- 

En su caso, indicación del lote o lotes para los cuales el operador económico desea 

presentar una oferta: 

- 

B: Información sobre los representantes del operador económico 
• En su caso, indíquese el nombre y la dirección de la persona o personas habilitadas para 

representar al operador económico a efectos del presente procedimiento de contratación: 

Nombre 

- 

Apellidos 

- 

Fecha de nacimiento 

- 

Lugar de nacimiento 

- 

Calle y número: 

- 

Código postal: 

- 

Ciudad: 

- 

País: 

--- 

Correo electrónico: 

- 

Teléfono: 

- 

Cargo/calidad en la que actúa: 

- 

En caso necesario, facilite información detallada sobre la representación (sus formas, 

alcance, finalidad …): 

- 

C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades 
: Irmaciónsobre el recurso a la capacidad de otras entidades 

¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para satisfacer los 

criterios de selección contemplados en la parte IV y los criterios y normas (en su caso) 

contemplados en la parte V, más abajo? 

❍ Sí 

❍ No 
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• Facilite un formulario de DEUC aparte, que recoja la información exigida en las secciones A 

y B de esta parte y de la parte III, por cada una de las entidades de que se trate, debidamente 

cumplimentado y firmado por las entidades en cuestión. 

Tenga en cuenta que debe incluir además el personal técnico u organismos técnicos que no 

estén integrados directamente en la empresa del operador económico, y especialmente los 

responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, el 

personal técnico o los organismos técnicos de los que disponga el operador económico para la 

ejecución de la obra. 

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas a las 

que recurra el operador económico, incluya la información exigida en las partes IV y V por 

cada una de las entidades de que se trate. 

 

D: Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra el 

operador económico 
formación relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra 

(Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 

exigen expresamente tal información.) 

¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a 

terceros? 

❍ Sí 

❍ No 

En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere los subcontratistas 

previstos: 

- 

Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal información, 

además de la contemplada en la parte I, facilite la información requerida en las secciones A y 

B de la presente parte y en la parte III por cada uno de los subcontratistas, o cada una de las 

categorías de subcontratistas, en cuestión. 

 

Parte III: Motivos de exclusión. 
A: Motivos referidos a condenas penales 

A: Motivos referidos a condenas penales 
 

El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de 

exclusión: 

Participación en una organización delictiva: 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 

o control en él, objeto, por participación en una organización delictiva, de una condena en 

sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se 

haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal como se 

define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 

2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300de 11.11.2008, p. 42). 
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Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Corrupción 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 

o control en él, objeto, por corrupción, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, 

como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido directamente un 

período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal como se define en el artículo 3 del Convenio 

relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de 

las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 

25.6.1997, p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, 

de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 

de 31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusión abarca también la corrupción tal como se defina 

en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador 

económico. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Fraude 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 

o control en él, objeto, por fraude, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como 
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máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido directamente un período 

de exclusión que siga siendo aplicable? En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la 

protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, 

p. 48). 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas. 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 

o control en él, objeto, por delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas, 

de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años 

anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo 

aplicable? 

Tal como se definen en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 

2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3). Este motivo de 

exclusión engloba también la inducción o complicidad para cometer un delito o la tentativa de 

cometerlo, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión marco. 

Indique la respuesta: 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. 
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¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 

o control en él, objeto, por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de una condena 

en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que 

se haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? 

Tal como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema 

financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 

25.11.2005, p. 15). 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos. 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión 

o control en él, objeto, por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos, de una 

condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o 

en la que se haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? 

Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos 

y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del 

Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1). 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 
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Expedidor 

- 

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la 

B: Motivos referidos al pago de impuesto o de cotizaciones a la seguridad 

social 
seguridad social 

El artículo 57, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de 

exclusión: 

Pago de impuestos 
¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el 

país en el que está establecido o en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad 

adjudicadora, si no coincide con su país de establecimiento? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

País o Estado miembro de que se trate 

--- 

Importe en cuestión 

- 

Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios distintos de una 

resolución judicial o administrativa? 

❍ Sí 

❍ No 

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución judicial o 

administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante? 

❍ Sí 

❍ No 

Indique la fecha de la condena o resolución 

- 

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella, duración del 

período de exclusión. 

- 

Describa los medios que se han utilizado 

- 

¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo vinculante con 

vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad social que adeude, incluidos, 

en su caso, los intereses devengados o las multas impuestas? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 
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❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Cotizaciones a la seguridad social 
¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas a las cotizaciones a la 

seguridad social, tanto en el país en el que está establecido como en el Estado miembro del 

poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país de establecimiento? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

País o Estado miembro de que se trate 

--- 

Importe en cuestión 

- 

--- 

Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios distintos de una 

resolución judicial o administrativa? 

❍ Sí 

❍ No 

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución judicial o 

administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante? 

❍ Sí 

❍ No 

Indique la fecha de la condena o resolución 

- 

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella, duración del 

período de exclusión 

- 

Describa los medios que se han utilizado 

- 

¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo vinculante con 

vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad social que adeude, incluidos, 

en su caso, los intereses devengados o las multas impuestas? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 
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Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

C: referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta 

proesional 

C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta 

profesional 
El artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de 

exclusión: 

Incumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho medioambiental 
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones en el 

ámbito del Derecho medioambiental? Tal como se contemplan a efectos de la presente 

contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación 

o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho social 
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones en el 

ámbito del Derecho social? Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la 

legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 

18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 
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❍ No 

Descríbalas 

- 

Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho laboral 
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones en el 

ámbito del Derecho laboral? Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en 

la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 

18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Quiebra 
¿Se encuentra el operador económico en quiebra? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 

necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este 

caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna 

excepción posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de 

ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Insolvencia 
¿Está el operador económico sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidación? 
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Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 

necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este 

caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna 

excepción posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de 

ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una 

base de datos de un Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Convenio con los acreedores 
¿Ha celebrado el operador económico un convenio con sus acreedores? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 

necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este 

caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna 

excepción posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de 

ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 
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- 

Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional 
¿Está el operador económico en alguna situación análoga a la quiebra, resultante de un 

procedimiento similar vigente en las disposiciones legales y reglamentarias nacionales? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 

necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este 

caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna 

excepción posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de 

ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Activos que están siendo administrados por un liquidador 
¿Están los activos del operador económico siendo administrados por un liquidador o por un 

tribunal? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 

necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este 

caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna 

excepción posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de 

ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una 

base de datos de un Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 
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❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Las actividades empresariales han sido suspendidas 
¿Han sido suspendidas las actividades empresariales del operador económico? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 

necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este 

caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna 

excepción posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de 

ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la 

competencia 
¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros operadores económicos 

destinados a falsear la competencia? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 
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- 

Ha cometido una falta profesional grave 
¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta profesional grave? 

En su caso, véanse las definiciones en el Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos 

de la contratación. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de 

Contratación. 
¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de intereses, con arreglo al 

Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación, debido a su 

participación en el procedimiento de contratación? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente 

procedimiento de contratación 
¿Ha asesorado el operador económico, o alguna empresa relacionada con él, al poder 

adjudicador o la entidad adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la preparación del 

procedimiento de contratación? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones 

comparables 
¿Ha experimentado el operador económico la rescisión anticipada de un contrato público 

anterior, un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato de concesión anterior 

o la imposición de daños y perjuicios u otras sanciones comparables en relación con ese contrato 

anterior? 

Indique la respuesta 
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❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Presentación de declaraciones falsas, ocultación de información, incapacidad 

de presentar los documentos exigidos y obtención de información 

confidencial del presente procedimiento. 
¿Se ha encontrado el operador económico en alguna de las situaciones siguientes: 

a) ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la información exigida para 

verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de los criterios de selección, 

b) ha ocultado tal información, 

c) no ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por el poder 

adjudicador o la entidad adjudicadora, y 

d) ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del poder adjudicador 

o de la entidad adjudicadora, obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas 

indebidas en el procedimiento de contratación o proporcionar por negligencia información 

engañosa que pueda tener una influencia importante en las decisiones relativas a la exclusión, 

selección o adjudicación? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

D: Motivos de exclusión puramente nacionales 
otivos deexclusión puramente nacionales 

 Motivos de exclusión puramente nacionales 
Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del Estado 

miembro del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora. ¿Son aplicables los motivos de 

exclusión puramente nacionales que se especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de la 

contratación? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 
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URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Parte IV: Criterios de selección. 
A: Idoneidad 

Indicación global relativa a todos los criterios de selección 

 

Respecto a los criterios de selección, el operador económico declara que: 

Cumple todos los criterios de selección requeridos: 
Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

El artículo 58, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes criterios de 

selección: 

Inscripción en un registro profesional pertinente 
Figura inscrito en un registro profesional pertinente en su Estado miembro de establecimiento, 

tal como se contempla en el anexo XI de la Directiva 2014/24/ UE; es posible que los operadores 

económicos de determinados Estados miembros tengan que cumplir otros requisitos 

establecidos en dicho anexo. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Inscripción en un registro mercantil 
Figura inscrito en un registro mercantil en su Estado miembro de establecimiento, tal como se 

contempla en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE; es posible que los operadores 

económicos de determinados Estados miembros tengan que cumplir otros requisitos 

establecidos en dicho anexo. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 
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❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

B: Solvencia económica y financiera 

El artículo 58, apartado 3, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes criterios de 

selección: 

Ratios financieras 
En relación con las ratios financieras (por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo) que se 

especifican en el anuncio pertinente, los pliegos de la contratación o el DEUC, el operador 

económico declara que los valores reales de las ratios requeridas son los siguientes: 

Ratio 

- 

Descripción 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Otros requisitos económicos o financieros 
En relación con los demás requisitos económicos o financieros que, en su caso, se especifiquen 

en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación, el operador económico declara que: 

Descríbalas 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 
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Código 

- 

Expedidor 

- 

C: Ccidad técnica y profesional 

El artículo 58, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes criterios de 

selección: 

Cuando se trate de contratos de suministro: Realización de entregas del tipo 

especificado 
Únicamente cuando se trate de contratos públicos de suministro: Durante el período de 

referencia, el operador económico ha realizado las siguientes principales entregas del tipo 

especificado. Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admitir experiencia que 

date de más de tres años. 

Descripción 

- 

Importe 

- 

--- 

Fecha de inicio 

- 

Fecha de finalización 

- 

Destinatarios 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad. 
Emplea las siguientes instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad y dispone de 

los siguientes medios de estudio e investigación: 

Descríbalas 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 
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URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Maquinaria, material y equipo técnico 
El operador económico dispondrá de la maquinaria, el material y el equipo técnico siguientes 

para ejecutar el contrato: 

Descríbalas 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 

Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

D:  

62, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes criterios de selección: 

Certificados expedidos por organismos independientes sobre las normas de 

aseguramiento de la calidad 
¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por organismos independientes 

que acrediten que cumple las normas de aseguramiento de la calidad requeridas, en particular 

en materia de accesibilidad para personas con discapacidad? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de qué otros medios de 

prueba sobre el sistema de aseguramiento de la calidad se dispone. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una 

base de datos de un Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 
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- 

Finalizar 
 

Parte VI: Declaraciones Finales. 
Parte VI: Dclaraciones finales 

El operador económico declara formalmente que la información comunicada en las partes II – 

V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una 

falsa declaración de carácter grave. 

El operador económico declara formalmente que podrá aportar los certificados y otros tipos de 

pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se le soliciten, salvo en caso de que: 

a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de obtener los 

documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional 

de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma gratuita, (siempre y cuando el 

operador económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la página web, 

autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación) que permita al poder 

adjudicador o la entidad adjudicadora hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno 

consentimiento para acceder a dicha base de datos), o 

b) A partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (dependiendo de la aplicación a nivel nacional 

del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE), el poder adjudicador 

o la entidad adjudicadora ya posean los documentos en cuestión. 

El operador económico formalmente consiente en que [indique el poder adjudicador o la entidad 

adjudicadora según figure en la parte I, sección A] tenga acceso a los documentos justificativos 

de la información que se ha facilitado en [indique la parte/sección/punto o puntos pertinentes] 

del presente Documento Europeo Único de Contratación, a efectos de [indique el procedimiento 

de contratación: (descripción breve, referencia de publicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, número de referencia)]. 

 

 

Fecha, lugar y, cuando se exija o sea necesaria, firma o firmas: 

Fecha 

- 

Lugar 

- 

Firma 
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ORIENTACIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO DE 

DECLARACIÓN CONFORME AL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO 

DE CONTRATACIÓN (DEUC). 
 
 

En desarrollo del Artículo 59 de la Directiva de la Comisión Europea el 5 de enero se aprobó 

el Reglamente (UE) nº 2016/7, por el que se establece el formulario normalizado del documento 

único de contratación (DEUC), que está disponible en la página web 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf.  

El DEUC está igualmente disponible en versión electrónica, utilizando el servicio DEUC 

(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/ espd/ 

index.html). 

Cada licitador que se presente a la licitación deberá cumplimentar un formulario normalizado 

del DEUC.  En caso de que se concurra a la licitación en unión temporal con otra u otras 

empresas (UTE), cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario 

normalizado del DEUC cumplimentado.  

En caso de que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 

con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una declaración 

responsable con arreglo al formulario DEUC. 

Se hace constar expresamente, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 2016/7, que en el 

DEUC no es necesario facilitar la información prevista en relación con los subcontratistas a 

cuya capacidad el operador económico (licitador) no precise recurrir. 

 

Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, publicada en el BOE de fecha 8 de abril de 2016 se incluyen en este 

Pliego las orientaciones establecidas en dicha recomendación y que pueden ser de ayuda a las 

empresas que cumplimenten el formulario normalizado DEUC, que a continuación se 

transcriben:  

Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC. 

 

En aras de facilitar la cumplimentación por parte de las empresas del modelo de formulario 

normalizado del DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) n.º 2016/7, la Junta 

Consultiva ha formulado las siguientes orientaciones, que ha recomendado sean trasladadas 

por el órgano de contratación a los pliegos. 

 

2.3.2 El formulario normalizado DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) nº 

2016/7: 

a) De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta dentro del 

apartado titulado «Información general», del formulario normalizado del DEUC, las empresas 

que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» solo deberán 

facilitar en cada Parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, 

no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así en España las empresas no estarán obligadas 

a facilitar aquéllos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/%20espd/%20index.html
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/%20espd/%20index.html
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Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autonómico con el alcance previsto en el artículo 

341.1 de la LCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del 

DEUC la información necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso 

correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la 

necesaria declaración de consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo 

DN – Directiva nueva de contratación - (y en coherencia con ello ver lo indicado en la parte 

VI del formulario). 

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE, bien sea en virtud de una 

inscripción voluntaria o bien sea porque se encuentre clasificada, a continuación esta 

Recomendación indica, respecto de cada una de las partes del tantas veces citado formulario 

(apartados 2.3.2.1 a 2.3.2.6), qué datos son susceptibles de figurar inscritos en el ROLECE y 

cuáles no. Dado que algunos de estos datos deben suministrarse en todo caso por la empresa 

y otros son voluntarios, y que a veces incluso hay datos que solo figuran en el ROLECE si la 

inscripción fue voluntaria; por todo ello nos limitaremos a señalar en cada caso si los datos 

que reclaman el formulario son o no son potencialmente inscribibles, debiendo la empresa 

asegurarse de cuales efectivamente están inscritos y actualizados en el ROLECE y cuáles no 

están inscritos o estándolo no están actualizados, en su caso concreto. Esto mismo puede 

predicarse de los Registros de CC.AA. que se hayan integrado en el ROLECE. 

b) En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la UE, 

tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el 

depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada 

de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las 

empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de 

acceso a una licitación pública; así como una lista de los Registros de licitadores o de otros 

tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos (sobre e-Certis ver 

artículos 59.6 y 61 DN). 

c) El acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores asimismo 

tiene el efecto establecido en el artículo 59.5 DN. Así si bien, de acuerdo con el artículo 59.4 

DN con carácter general el órgano de contratación podrá requerir a los candidatos y 

licitadores durante la sustanciación del procedimiento de contratación y para garantizar el 

buen desarrollo del mismo para que aporten documentación acreditativa del cumplimiento de 

los requisitos previos de acceso a la licitación, y con carácter previo a la adjudicación el 

primero deberá exigir al adjudicatario la presentación de estos documentos justificativos; el 

artículo 59.5 DN matiza lo establecido en el apartado anterior del mismo artículo al eximir a 

los licitadores y candidatos de presentar aquéllos documentos justificativos que prueben 

informaciones que puedan ser acreditadas mediante una certificación expedida por el Registro 

de licitadores que corresponda [ROLECE o Registro equivalente a nivel autonómico, como se 

explicó en el apartado 2.3.2.a) anterior]. 

2.3.2.1 Parte I. Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y sobre 

el órgano de contratación. 

La información que demanda esta parte del formulario debería constar en el anuncio que 

hubiere servido como medio de convocatoria de la licitación, por lo que no reviste complejidad 

su cumplimentación. 
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2.3.2.2 Parte II. Que recoge información sobre la empresa interesada: Como ya se indicó 

en el apartado 2.3.2, aquellas empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores 

solo deberán facilitar en esta parte II del formulario aquélla información que no figure inscrita 

en los mismos o que, aun estando inscrita, la información no conste de manera actualizada. 

Por ello a continuación sigue un cuadro que, a modo orientativo y solo respecto del ROLECE, 

indica qué información o datos podrían estar inscritos y cuáles no, con la finalidad de que las 

empresas sepan: 

Que datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado DEUC en todo caso, 

por no obrar en poder del ROLECE. 

Qué datos son susceptibles de estar inscritos en el ROLECE y, por lo tanto, podrían dejarse 

sin cumplimentar en el formulario. Le corresponde a la empresa comprobar si en su caso 

concreto esos datos o informaciones efectivamente están inscritos en el ROLECE o no, y si lo 

están, deberá asegurarse de que constan en el mismo de manera actualizada. Así, cuando 

alguno de estos datos o informaciones no le consten a ROLECE o cuando estén inscritos de 

manera no actualizada, en esos dos casos la empresa deberá aportarlos mediante la 

cumplimentación del citado formulario. 

 

Parte II. Información sobre el operador económico 
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2.3.2.4 Parte IV. Relativa a los criterios de selección: Al igual que en la parte II, aquellas 

empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores solo deberán facilitar en esta 

parte IV del formulario aquella información que no figure inscrita o que, aun estando inscrita, 

la misma no conste de manera actualizada. En este apartado nuevamente se indica, a modo 

orientativo y solo respecto del ROLECE, qué información o datos podrían estar inscritos y 

cuáles no. 
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2.3.2.5 Parte V. Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que se 

invitará a presentar oferta: El empresario deberá cumplimentar esta parte únicamente cuando 

se trate de procedimientos restringidos, negociados con publicidad y de diálogo competitivo. 

 

En cualquier caso, estos datos en principio no figuran inscritos en el ROLECE, por lo que 

los empresarios deberán facilitarlos. 

 

2.3.2.6 Parte VI. Relativa a las declaraciones finales: Esta parte debe ser cumplimentada 

y firmada por la empresa interesada en todo caso 
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ANEXO III C). DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

COMPROMETERSE A ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO LOS MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES 

SUFICIENTES. 
 

 

D./D.ª ___________________________________________, con DNI n.º ______________, 

en nombre propio o en representación de la empresa ______________________________,  

 

 

DECLARA 

 

Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, en caso de que resulte propuesto 

adjudicatario (o la entidad a la que representa), los medios materiales y personales necesarios 

para la ejecución del mismo y, en particular, los recogidos en el apartado 8 del Cuadro resumen 

de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la licitación 

del contrato de Ejecución de los trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv 

“Itoiz-Cordovilla” entre los apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz 

Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). Expediente OA-CN-03. 

 

 

 

En ____________________, a ____ de ______________ de _____. 

(Firma del declarante) 
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ANEXO III D). FICHA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR. 
 

 

1.- Nombre o denominación social completa del licitador: 

2.- NIF:  

3.- Nombre de apoderado/s que firman la oferta: 

4.- ¿Es una PYME?: 

5.- Teléfono de contacto: 

6.- Fax de contacto (en caso de carecer de número de fax deberá indicarlo): 

7.- Correo electrónico de contacto que deberá coincidir con el facilitado a la Plataforma 

de Contratación del Sector Público para presentar su oferta: 

(Las comunicaciones se realizarán por medios electrónicos conforme a lo dispuesto en la 

LCSP). 

 

En caso de U.T.E. deberán facilitarse los datos de todas las empresas que firman la 

U.T.E. y el porcentaje de participación de cada una de ellas. 
 

 

 

En ____________________, a ____ de ______________ de _____. 

(Firma del declarante) 
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ANEXO III E). DECLARACIÓN SOBRE LA PARTE DEL OBJETO DEL CONTRATO 

CUYA EJECUCIÓN SE PROPONE SUBCONTRATAR (Artículo 215.2 de la LCSP). 

 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: ____________________________ 

 

I.-IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 

NOMBRE:…………………………………………………………………………… 

 

APELLIDO 1º:……………………………………………………………………….. 

 

APELLIDO 2º: ……………………………………………………………………….. 

 

DNI / NIF / NIE / PASAPORTE: ……………………………………………………… 

 

PODER DE REPRESENTACIÓN: (MANCOMUNADO/SOLIDARIO/OTROS…). 

 

REFERENCIA DE LA ESCRITURA DE PODER: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

II.-IDENTIFICACION DEL LICITADOR (persona física o jurídica) 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ………………………………………….. 

 

NOMBRE COMERCIAL: ……………………………………………….. 

CIF / NIF: ……………………………………………………………….. 

DOMICILIO SOCIAL 

CALLE Y NÚMERO: ………………………………………………………………. 

LOCALIDAD: ……………………………………………………………………… 

PROVINCIA: ………………………………………………………………………. 

PAÍS: ……………………………………………………………………………………..  

CÓDIGO POSTAL: …………………………………………………………………….  

TELÉFONO: ………………………………………………………………………….  

FAX: …………………………………………………………………………………. 

CORREO ELECTRÓNICO: ………………………………………………………… 

DIRECCIÓN WEB: …………………………………………………….. 

 

 

DECLARA  

 

Que se propone subcontratar la ejecución de las siguientes partes del contrato: 

 

Que la identificación o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
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solvencia profesional del o los subcontratistas que ejecutarán la parte a subcontratar, a que se 

refiere la letra a) del número 2 del artículo 215 de la LCSP son los que se señalan a 

continuación: 

 

a) Identificación 

Denominación o razón social: 

Domicilio social: 

NIF: 

 

b) Perfil profesional: 

Solvencia técnica: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

 

(Lugar, fecha, sello empresa y firma de representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE CANASA 
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ANEXO III F). NOTIFICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN (Artículo 215.2. b) de la 

LCSP) 

 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: ____________________________ 

 

D./ Dña. ………………, con DNI ……….., en nombre de ……………….. (propio o de la 

empresa a quien represente) con domicilio en ………………………. provincia de 

…………………….., adjudicatario del contrato …………………………….………. pongo en 

conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que para la prestación indicada, 

tengo la intención de subcontratar con las siguientes entidades y porcentajes: 

………. 

Indicar: 

- Los sujetos intervinientes (identidad, datos del contacto y representantes legales) en el 

subcontrato, con indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su caso 

clasificación, justificativa de la aptitud para realizar los trabajos. 

- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas. 

- Plazo de pago estipulado. 

- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el precio del 

contrato principal. 

- Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará sobre el precio del 

contrato principal. 

 

Asimismo, hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s se cumplirán los requisitos 

establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 

 

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación han 

acreditado mediante declaración responsable la obligación de no estar incursa la empresa en las 

prohibiciones de contratar, conforme al artículo 71 de la LCSP. 

 

En ……………….., a … de ……… de …… 

(Lugar, fecha, sello de la empresa y firma del representante legal) 

 

 

* Este Anexo III.F se comunicará por escrito a CANASA, tras la adjudicación del contrato y, 

a más tardar, cuando se inicie la ejecución del mismo. 
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ANEXO III G). NOTIFICACIÓN DE PAGOS A SUBCONTRATISTAS (Artículo 216 y 

217 de la LCSP) 

 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: ____________________________ 

 

D./Dña. …, con DNI …, en nombre de ……………….. (propio o de la empresa a quien 

represente) con domicilio en ………………………………. provincia de …………………….., 

adjudicatario del contrato …………………………….………. que fue suscrito el día … de 

……. de ….., certifica mediante esta declaración responsable, los siguientes extremos: 

 

- Se está cumpliendo estrictamente con las obligaciones de pago a los subcontratistas según 

Artículo 216 de la LCSP. 

 

- Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de 

ejecución del contrato. 

 

- Se adjuntan los siguientes documentos probatorios (Art. 217 LCSP): 

 

• Contratos con las empresas subcontratistas. 

• Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas y justificantes de pago 

• Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en 

lo que respecta a este contrato. 

 

 

 

En ……………….., a … de ……… de …… 

(Lugar, fecha, sello de la empresa y firma del representante legal) 

 

 

* Este Anexo III.G se entregará a la dirección de obra. 
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ANEXO IV. MODELO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA  
 

 

En ………, a …… de …… de …… 

 

 

REUNIDOS 

 

 

 De una parte, D/Dª ……………, mayor de edad, provisto/a de D.N.I. nº…………, con 

domicilio a efectos de este contrato en …….., calle …………, nº….. 

 

 De otra, D/Dª ……………….., mayor de edad, provisto/a de D.N.I. nº……….., con 

domicilio a efectos de este contrato en ………, calle …………….., nº……… 

 

INTERVIENEN 

 

D./Dª. ………………………………. en nombre y representación de la “SOCIEDAD 

MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A.” (CANASA), domiciliada en 

Zaragoza, Andador Publio Cordón Munilla, nº 1, NIF número A-50826189, constituida 

mediante escritura pública otorgada el 18 de enero de 2000 ante el Notario de Zaragoza, Don 

José Luís de Miguel Fernández, con el nº 211 de su Protocolo, e inscrita actualmente en el 

Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 2492, Folio 170, Sección 8, Hoja Z-26161, inscripción 

1ª. 

 

El Sr/a……… actúa en su condición de …………... ostentando la representación legal de la 

Sociedad en este contrato, según las facultades que se le otorgan en la escritura de poder 

otorgada ante el Notario de ……… (localidad), D/Dª. …………., el … de ….. de 20….. con el 

número …. de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de ……., y en ejecución del 

Acuerdo del  Órgano de contratación de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A. 

(CANASA) de fecha ………, que adjudicó a …………….. el contrato de Ejecución de los 

trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los apoyos 

600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

Expediente OA-CN-03. 

 

En adelante, esta parte será denominada en el contrato, indistintamente, CANASA o La 

Sociedad. 

 

D/Dª. ……., en nombre y representación de ………. domiciliada en ………., calle ……….. 

con N.I.F. ……….., constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada el ………, 

por el Notario ………,  inscrita en el Registro Mercantil de …….al tomo ……., libro ……., 

folio …….., sección ….., hoja ….., inscripción …….. 
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El Sr/a. ………., actúa en su condición de .……. de ……….. según se deduce de la escritura 

otorgada el ……… ante el Notario de …..,  D/Dª …………., con el número ……. de su 

protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de …… 

 

En adelante, se denominará a esta parte el Contratista. 

 

 

EXPONEN 

 

 

1. Canal de Navarra, S.A. (en adelante CANASA) es una Sociedad Mercantil Estatal con 

carácter de anónima que se rige por: el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio; los arts. 132 y 133 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; 

el Título Séptimo de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; y el art. 158 de la Ley 

13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; así 

como por la segunda modificación del Convenio de Gestión Directa de construcción y/o 

explotación de obras hidráulicas formalizado entre el Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico y esta Sociedad Mercantil Estatal, por el que se encarga a la misma la 

construcción y explotación del denominado “Canal de Navarra”. 

2. El Consejo de Administración de CANASA acordó, en su reunión del día 16 de marzo 

de 2026 la Ejecución de los trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-

Cordovilla” entre los apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, 

Lónguida y Aoiz (Navarra). Expediente OA-CN-03, y, en desarrollo de este acuerdo, la 

licitación para la adjudicación del contrato de Ejecución de los trabajos de adaptación a la 

avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los apoyos 600564 y 600415, en los 

términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). Expediente OA-CN-03, 

aprobado por el Consejo de Administración de CANASA, junto con el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y documentos anexos de la licitación, que prevé su adjudicación 

por procedimiento abierto. 

 

3. Que en cumplimiento del referido acuerdo se procedió al anuncio de la licitación en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público y página web de la sociedad de fecha …… y en 

…… 

 

4. Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de presentación de 

ofertas se presentó la formulada por la licitadora ………….… acompañada de los documentos 

acreditativos de la aptitud para ser contratista y de no estar incursa en las causas de prohibición 

para contratar, todo ello por referencia a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (en adelante LCSP), y, asimismo, de ostentar la clasificación de contratista 

requerida por el Pliego en relación a la obra objeto del contrato. 
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5. La Mesa de contratación formuló la propuesta de adjudicación del contrato de Ejecución 

de los trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre 

los apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz 

(Navarra). Expediente OA-CN-03, a favor de …… La adjudicación se ha producido por 

acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día …de ……. de…. 

 

6. El contratista ha acreditado frente a CANASA, su aptitud para contratar y ha constituido 

la garantía exigida en el Pliego, que ha sido entregada a CANASA a los efectos previstos en 

este contrato. 

 

Y con base a los antecedentes que quedan consignados, las partes proceden a la 

formalización del Contrato con arreglo a las siguientes 

 

 

CLÁUSULAS 

 

I.-  PRIMERA: OBJETO 

 

 I.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la realización por el Contratista de 

todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a CANASA las obras 

definidas en el proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de Ejecución de los 

trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los apoyos 

600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

Expediente OA-CN-03, y realizar la puesta en marcha, referido en el Expositivo 1, en correcto 

estado de funcionamiento, con las garantías convenidas y en la forma y condiciones que en él 

y en los documentos anexos al mismo se establecen.  

 

 

 I.2.- CANASA por una parte y el Contratista por otra, asumen la integridad de los 

derechos y obligaciones derivados del presente contrato, que vienen definidos por los siguientes 

documentos todos ellos de carácter contractual y, por tanto, de obligado cumplimiento para los 

intervinientes: 

 

A) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares para la adjudicación del contrato, que se adjuntan como Anexo 

nº 1 del contrato. Corresponde al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares publicados en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, que obra en el expediente de contratación y que se 

da por reproducido como anexo a este contrato. 

B) Los siguientes documentos del Proyecto aprobado: 

• Memoria del Proyecto. Anexo nº 3 del contrato. 

• Planos que se adjuntan como Anexo nº 4 del contrato. 

• Pliegos de Prescripciones Técnicas, que se adjunta como Anexo nº 5 del 

contrato. 
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• Cuadros de precios unitarios y Presupuesto del proyecto aprobado que se 

adjuntan como Anexo nº 6 del contrato. 

C) Oferta del Contratista conteniendo toda la documentación presentada en los Sobres 

2 y 3 (oferta evaluable conforme a criterios dependientes de juicios de valor y oferta 

evaluable mediante la aplicación de fórmulas), que se adjunta como Anexo nº 2 del 

contrato. Corresponde a la oferta técnica y económica presentada por el contratista 

a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, o en formato 

electrónico, que obra en el expediente de contratación y que se da por reproducido 

como anexo a este contrato. 

D) Programa de ocupación de los terrenos y reposición de servicios, que se adjuntan 

como Anexo nº 7 del contrato. 

E) Programa de Trabajos valorado, con fijación de mensualidades, que se adjunta como 

Anexo nº 8 del contrato. 

F) Plan de Aseguramiento de la Calidad y Plan de  Aseguramiento Ambiental, que se 

aportará como plazo máximo en el indicado en el apartado 5 del Cuadro Resumen 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y que se adjuntan como Anexo 

nº 9 del contrato. 

G) Plan de Seguridad y Salud, que se aportará como plazo máximo en el indicado en el 

apartado 5 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y que se adjuntará como Anexo nº 10 del contrato. 

H) Póliza de seguro suscrita conforme a los requisitos fundamentales para el contrato 

de seguro “todo riesgo construcción” que se adjunta como Anexo nº 11 del contrato. 

I) Copia de la garantía definitiva, que se adjunta como Anexo nº 12 del contrato. 

J) Modelo de escritura de apoderamiento, que se adjunta como Anexo nº 13 del 

contrato. 

K) Plan de puesta en marcha de las instalaciones que el adjudicatario deberá elaborar y 

presentar al Director facultativo con la suficiente antelación a la fecha prevista de 

finalización de las obras, y que tras su aprobación por el Director Facultativo se 

adjuntará al contrato como Anexo nº 14.  

 

 

Ambas partes manifiestan y reconocen poseer copia exacta de la totalidad de la 

documentación arriba indicada como definitoria del objeto del contrato, toda ella firmada por 

sus representantes, formando, por tanto, parte integrante del mismo. Los Anexos 7, 8, 9 y 10 se 

firmarán antes del inicio de las obras. 

 

En caso de contradicción o discrepancia entre el documento de formalización del 

contrato y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se otorgará la prevalencia a este 

último, de forma que no será admisible disposición o cláusula contractual que implique 

alteración de los términos de la adjudicación. 

 

En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido del resto de los 

documentos arriba citados (excluido el PCAP), será de aplicación preferente el presente 

contrato y, después, los documentos anexos por el orden de su numeración. 
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I.3.- El Contratista manifiesta expresamente que ha reconocido los lugares donde se 

ejecutarán los trabajos, que ha tomado las medidas y datos necesarios, incluso los de carácter 

geotécnico, que ha estudiado con detenimiento la documentación definitoria de las obras y que 

la considera suficiente, así como los Anexos del presente contrato, en orden a lo previsto en 

todos y cada uno de ellos. A estos efectos, de conformidad con la aceptación incondicionada de 

todos los términos recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en este 

contrato que supuso la presentación de su oferta, el Contratista manifiesta expresamente que el 

cumplimiento de este contrato no requiere mayores definiciones, desarrollos, estudios o 

complementos.  

 

Consiguientemente, el Contratista manifiesta expresamente encontrarse capacitado 

para desarrollar los trabajos objeto del presente documento con total respeto y cumplimiento de 

las normas, prescripciones y condiciones expuestas en el mismo, en la documentación 

contractual que se adjunta, y por el importe que se detalla en la Cláusula II.1 del presente 

contrato, aceptando que la interpretación y aprobación de los detalles de la obra a ejecutar 

corresponderá a la Dirección de obra. 

 

I.4.- Son también objeto del presente contrato y deberán ejecutarse por el Contratista 

y a su costa, la elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud, los trabajos 

de topografía, de reconocimiento, ensayos y pruebas precisos para la localización y recepción 

de materiales, clasificación y determinación de las características geomecánicas de los terrenos, 

programación dentro del programa general aprobado, que tendrá que ser periódicamente puesto 

al día, así como la obtención y elaboración de los puntos de control o hitos necesarios para el 

seguimiento de la obra en relación con la programación de la misma. 

 

Igualmente están incluidos dentro del objeto del presente contrato y del precio pactado 

en el mismo, los estudios necesarios para formular, y la propia formulación, de los planos 

detallados de ejecución, concordantes con los del Proyecto de construcción. 

 

I.5.- CANASA podrá modificar el contrato si se diera alguna de las circunstancias 

previstas en el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, justificando suficientemente su 

concurrencia y observando las limitaciones establecidas en el citado precepto, particularmente, 

que la modificación no podrá exceder, en más o en menos, el 50 por ciento del precio inicial de 

adjudicación del contrato, IVA excluido. En caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de 

ellas no podrá superar el referido límite.  

 

De la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el referido artículo 205, 

deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se 

hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 

servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días formule las consideraciones que tenga 

por conveniente. 
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En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 de la LCSP, 

las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 

contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no 

exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 

obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa 

conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de 

conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

 

En caso de supresión o reducción de unidades de obra el contratista no tendrá derecho 

a reclamar indemnización alguna. 

 

Dicha variación del contrato, en su caso, se valorará de acuerdo con lo indicado en la 

cláusula II.2 de este documento. 

 

I.6.- Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán obras complementarias de las 

contratadas las que no figuren en el proyecto ni en el contrato pero que, debido a una 

circunstancia que no pudiera haberse previsto pese a la actuación diligente de la Sociedad, pasen 

a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato 

sin modificarla. En estos casos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación 

correspondiente o podrá tramitarse como una modificación del contrato, siempre que se 

cumplan los requisitos establecidos en este contrato y la LCSP para su tramitación.  

 

I.7.-  Cualquier modificación del alcance de las condiciones esenciales del contrato, 

por adición, supresión o reducción o variación de las unidades previstas en el mismo o de su 

forma de ejecución, para ser admisible y valorable, requerirá el cumplimiento del siguiente 

procedimiento: 

 

a) Propuesta de la Dirección de Obra, a iniciativa de CANASA o del 

Contratista a la que se acompañe la solución técnica de que se trate, con 

inclusión de los documentos que justifiquen, describan y valoren la variación. 

b) Informe, en su caso, del Directo/a facultativo de CANASA. 

c) Audiencia del Contratista, en la que habrá de exponer sus consideraciones 

respecto del Proyecto de variación y su incidencia respecto al contrato. No 

será necesario este trámite si la modificación se plantea por su iniciativa. 

Igualmente se dará audiencia al redactor del proyecto si no ha sido redactado 

por CANASA. En todo caso, el Contratista deberá manifestar expresamente 

si la aprobación de la modificación del contrato, en las condiciones en que se 

pretende aprobar, satisface las reclamaciones que, en relación con las obras a 

las que afecta, pudiera tener derecho a plantear, especialmente en cuanto a los 

retrasos en la ejecución de las mismas, la imputación de costes indirectos o de 

estructura durante dichos retrasos o las pérdidas de rendimiento u otros 

perjuicios que la tramitación de la modificación pudiera causar sobre las obras 
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afectadas. El Contratista, en su caso, deberá cuantificar dichos extremos en 

función de las diversas fechas que puedan preverse para la reanudación de las 

obras en su totalidad. La inexistencia de esta manifestación en el plazo de siete 

días naturales desde que se traslade al Contratista el informe referido en la 

letra b) supondrá la renuncia a reclamación alguna por esta contingencia y su 

conformidad a que las condiciones en que se apruebe la modificación del 

contrato, concordantes con las que se le han traslado, supone la pérdida del 

derecho a reclamación alguna por los efectos de la tramitación y aprobación 

de la modificación contractual.  

d) Aprobación por el órgano de contratación de CANASA que expresará los 

términos en que haya de reformarse el contrato, singularmente en los que se 

refiere al plazo y precio. 

 

En todo caso, la adición, supresión, reducción o variación de las unidades previstas en 

los proyectos o su forma de ejecución, requerirán la previa aprobación de CANASA, con 

independencia de que la sociedad estatal apruebe dichas modificaciones mediante su inclusión 

o no en una modificación de los proyectos aprobados. 

 

En los casos en que la modificación del contrato no estuviese prevista en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, y siempre que su importe sea igual o superior a 6.000.000 

€ y la cuantía de la modificación, aislada o conjuntamente, fuera superior a un 20 por ciento del 

precio inicial del contrato, IVA excluido, será necesaria la autorización del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico al que corresponde la tutela de CANASA, previo 

dictamen del Consejo de Estado. 

 

Sólo podrán introducirse variaciones sin la previa aprobación del órgano de contratación 

cuando consistan en una alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 

previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto 

superior al diez por ciento (10%) del precio primitivo del contrato, excluido el IVA, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 160 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, o cuando consista en la inclusión de precios nuevos, fijados 

contradictoriamente, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni 

afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento (3%) del presupuesto 

primitivo del mismo conforme a lo dispuesto  en el artículo 242 de la LCSP. 

 

I.8.- En virtud del carácter de CANASA, que actúa como órgano de gestión directa 

de las competencias que corresponden a la Administración General o Institucional en materia 

de ejecución y explotación de obras hidráulicas, y en función de los intereses públicos afectados 

por las obras objeto del contrato, se conviene expresamente, y en total conformidad por las 

partes de esta situación, que la constatación del cumplimiento por el Contratista de sus 

obligaciones, según este contrato, así como la determinación final del objeto del mismo – en el 

marco del derecho a modificarlo que se deja expresado – se supeditan a la aprobación por la 

Administración del Estado de tales circunstancias. En consecuencia, y en virtud de lo aquí 

expresado, la recepción de las obras y la conformidad respecto de su ajuste al proyecto y a la 



           

                    

 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de la Ejecución de los 

trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los 

apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

Expediente OA-CN-03. 

Página 96 de 162 

forma y términos de la ejecución quedan sometidas a la previa o simultánea constatación y 

aprobación por la Administración Pública actuante a través de CANASA. 

 

Durante la Ejecución de las obras, y en caso de emergencia, la dirección facultativa de 

las obras podrá dar instrucciones para la realización de aquellas unidades de obra que sean 

imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de 

obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros. La dirección 

facultativa de las obras deberá dar cuenta inmediata de tales instrucciones a Canasa. 

 

Las modificaciones en la obra que no estén expresamente autorizadas serán de cuenta y 

responsabilidad del contratista. 

 

II.- SEGUNDA: PRECIO. 

 

II.1.- El precio de la obra, y su puesta en marcha, en virtud de la oferta del Contratista, 

que incluye costes indirectos, gastos generales, beneficio industrial, etc… ha quedado fijado en 

la cantidad de …… EUROS (_____ €), Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) excluido.  

 

Sobre dicho importe deberá aplicarse el IVA que corresponda en el momento del 

devengo, de conformidad con la normativa fiscal aplicable en cada momento. 

 

No obstante, el precio de la obra contratada no es por ajuste o por precio alzado, siendo 

por tanto el precio final el que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente ejecutadas, 

de acuerdo con el Proyecto y la documentación complementaria al mismo, los precios unitarios 

para cada una de ellas, que serán deducidos multiplicando cada precio unitario del proyecto 

aprobado por el coeficiente de adjudicación que resulte aplicable en el contrato. Dicho 

coeficiente de adjudicación, que no podrá ser superior a la unidad, se obtendrá dividiendo el 

importe de la oferta económica presentada por el contratista, por el importe del valor estimado 

del contrato.  

 

La revisión de precios de este contrato se realizará, únicamente si procede, mediante la 

aplicación de la fórmula establecida en el Apartado 13 del Cuadro Resumen del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares de la Contratación, y con arreglo a la normativa de 

contratación sobre revisión de precios vigente en el momento de la licitación (envío del anuncio al 

DOUE o, en caso de no ser preceptivo dicho anuncio, publicación en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público). En este caso, dicha revisión se llevará a cabo mediante la aplicación del 

coeficiente resultante de aquélla sobre el precio líquido de la prestación realizada. La revisión sólo 

tendrá lugar una vez transcurrido un año desde la formalización del contrato y cuando éste se 

hubiera ejecutado en un veinte por ciento (20%) de su importe.  En consecuencia, el primer 20 por 

ciento ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la 

revisión. La fórmula de revisión señalada será invariable durante la vigencia del contrato, y 

determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, 

siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
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de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 

formalización se produce con posterioridad. 

 

Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista 

hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de 

precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas 

establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los 

correspondientes al periodo real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se 

aplicarán estos últimos. 

 

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, mediante el abono o descuento 

correspondiente en las certificaciones o pagos parciales. Los posibles desajustes temporales que 

se produjeran, tales como los derivados de diferencias temporales en la aprobación de los índices 

de precios aplicables al contrato, se podrán hacer efectivos en la certificación final o en la 

liquidación del contrato. 

 

En el supuesto de que el Contratista y CANASA pactasen contradictoramente precios 

para la realización de unidades no previstas en los documentos contractuales o respecto a los 

nuevos precios incorporados, en su caso, en las modificaciones del proyecto constructivo, con 

el fin de aplicar linealmente la revisión de precios prevista en esta cláusula en las certificaciones 

posteriores a la fecha de dicho acuerdo, los nuevos precios pactados se retrotraerán 

(descontarán), desde la fecha del acuerdo que los fije a la fecha de aprobación del proyecto 

original, aplicando inversamente los coeficientes de la fórmula de revisión establecida. Esta 

consideración se entiende, en todo caso, incluida en la fijación de los precios contradictorios, 

aun cuando no existiere acuerdo entre las partes sobre su importe, de forma que se entiende que 

los precios incorporados al Acta de precios contradictorios o al proyecto modificado han tenido 

en cuenta esta circunstancia en la fecha de su aprobación, por lo que la incorporación a los 

cuadros de precios del proyecto originario debería hacerse aplicando el descuento anteriormente 

definido.  

 

II.2.- En el supuesto de que CANASA modifique la obra a realizar según este contrato 

de acuerdo con lo previsto en la cláusula I.5 del presente contrato, los correspondientes aumentos 

o reducciones de las mediciones de obra inicialmente proyectadas, se valorarán de acuerdo con los 

precios de las correspondientes unidades de obra, en la forma detallada en el Anexo nº6 del 

presente contrato, aplicando a los precios unitarios del proyecto el coeficiente de adjudicación. 

 

En caso de que la modificación consista en la supresión de alguna parte de la obra, o unidad 

de obra, estas modificaciones se valorarán de acuerdo con los precios que se detallan en el Anexo 

nº6 del presente contrato, aplicando a los precios unitarios del proyecto el coeficiente de 

adjudicación. 

 

Si la modificación implica la ejecución de una nueva unidad de obra no prevista en el 

Anexo nº6, y de tal naturaleza que su importe no pueda deducirse de éste, el precio de dicha nueva 
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unidad de obra, se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la cláusula 

II.7. 

Las modificaciones consistentes en la sustitución de una unidad de obra por otra, se 

valorarán de conformidad con los párrafos anteriores, descomponiéndose, a su vez, en la 

correspondiente reducción y aumento de obra. 

 

II.3.- Tanto el importe o presupuesto base de la cláusula II.1. de este documento, como 

en los precios unitarios del Anexo nº6 se entenderán en todo caso incluidos, sin que la relación 

que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos: 

 

• Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente contrato de ejecución 

de la obra o de la ejecución de la obra en sí, incluyendo si procedieran, el impuesto 

sobre construcciones, instalaciones y obras y cualquier otro tributo de similares 

características. 

 

• Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programación, 

proyecto constructivo, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de 

ejecución, pruebas, recepción y liquidación de la obra. 

 

• Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programación, 

proyecto constructivo, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de 

ejecución, pruebas, recepción y liquidación de la obra. 

 

• Gastos derivados de la ingeniería de detalle que requiera la ejecución de la obra, 

incluidos estudios, cálculos, proyectos específicos y planos de detalle. Todo ello como 

parte del desarrollo del diseño del proyecto constructivo. Todo ello como parte del 

desarrollo de la ejecución del proyecto constructivo y a los efectos del cumplimiento 

del contrato de forma que se pueda recibir por CANASA el objeto previsto en el 

proyecto aprobado con las características, condiciones, capacidades, términos y plazos 

con que se definen las obras en el referido proyecto y demás documentación 

contractual.  

 

• Gastos derivados de los trabajos de topografía, reconocimiento, detección y replanteo 

de cuantos servicios públicos, infraestructuras o restos arqueológicos puedan existir en 

las inmediaciones de las obras, tanto en superficie como subterráneos, para poder 

obtener los datos necesarios para el desarrollo de diseño de las infraestructuras a 

construir como parte de este contrato, incluyendo todos las técnicas y medios que 

resultasen necesarios (catas, sondeos, detectores no destructivos, inspecciones 

interiores con robot y cámara de videos, inspecciones visuales, etc…). 

 

• Rótulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse CANASA 

hasta un máximo de cuatro unidades. 
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• Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, 

incluidas, en su caso, las de carácter municipal, que pudieran resultar necesarias o 

convenientes para la ejecución de las obras, excepción hecha de los correspondientes 

a expropiaciones. 

 

• Conservación de la obra durante su ejecución y durante el plazo de garantía.  

 

• Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de 

maquinaria. 

 

• Gastos por acopios.  

 

• Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, 

instalaciones, maquinaria y herramientas. 

 

• Gastos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o cualquier otra 

actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales. 

 

• Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

 

• Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de deterioro. 

 

• Gastos correspondientes a la instalación y mantenimiento de la oficina a pie de obra, 

para su ocupación por la dirección de la obra designada por Canasa (incluida la 

asistencia técnica a la dirección de las obras), con una superficie mínima de 100 m2. 

 

• Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de 

agua, así como de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la obra así como 

derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos 

auxiliares. 

 

• Gastos de suministros de agua y energía eléctrica necesarios para la ejecución de las 

obras y trabajos relacionados con las mismas.  

 

• Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes 

a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del proyecto. 

 

• Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos.  

 

• Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de restos y residuos, y de 

limpieza general de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma.  

 

• Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

incluyendo caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo de la zona de 
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obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos 

después de la finalización de la obra. 

 

• Adquisición o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos. 

 

• Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que afecten 

al Contratista para la realización de los trabajos objeto de este documento y sus 

anexos.  

 

• Conservación y policía de la zona de obras durante la ejecución; suministro y 

colocación de señales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas de 

terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de 

afecciones a terceros, con especial atención al tránsito, así como la limpieza y 

conservación en buen estado de los accesos a las carreteras ya sean nacionales, 

autonómicas o locales, desde las obras. 

 

• Gastos derivados del vallado de obras y protección en relación a la peligrosidad y 

molestias producidas por las mismas. 

 

• Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de ejecución de 

las obras, tanto si están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos 

o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo en los supuestos en que de lo 

expresamente pactado en este contrato se deduzca otra cosa. 

 

• Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de 

electricidad, agua, gas teléfono y redes de comunicación para la correcta explotación 

de las obras objeto del contrato, de acuerdo con las potencias, consumos y 

características definidas en el Proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. Estos gastos hacen referencia a los derechos de conexión de las compañías 

administradoras y a los materiales, obras e instalaciones necesarios para su 

materialización. 

 

• Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las 

instalaciones definidas en el Proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

 

• Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado. 

 

• Gastos derivados de la protección de las obras para hacer frente a fenómenos naturales 

de carácter normal, tal como inundaciones, corrimientos de tierras, etc.  

 

• Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos, necesarios para cumplir el programa de trabajo y 

plazo acordado excepto en el supuesto de que la adopción de las citadas medidas se 

produzca a petición expresa de CANASA, y sea motivada por retrasos no imputables 



           

                    

 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de la Ejecución de los 

trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los 

apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

Expediente OA-CN-03. 

Página 101 de 162 

al Contratista, o para adelantar la finalización de la obra sobre el plazo inicialmente 

previsto, con la previa autorización de CANASA. 

 

• Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos 

nocturnos, en horas extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la 

necesidad de terceros, o por imponerlo así dichos terceros o cualesquiera 

administraciones afectadas, especialmente por causa del tránsito. 

 

• Gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de seguridad y salud. 

 

• Gastos correspondientes al Plan de aseguramiento de la calidad y al Plan de 

aseguramiento ambiental, y Plan de Seguridad y Salud detallados en los Anexos nº9 y 

10 y de acuerdo con lo indicado en la cláusula XIV del presente documento. 

 

• Mayores costes que pudieran derivarse por el bajo rendimiento del desarrollo de los 

trabajos. 

 

• Todos los gastos originados por la infraestructura hidráulica durante el Periodo de 

pruebas y puesta en funcionamiento.  

 

• Todos los gastos originados durante la puesta en marcha, con los requisitos recogidos 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato (personal, reactivos, 

energía eléctrica, equipos y herramientas, … y cualquier otro necesario para la puesta 

en marcha. 

 

• Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio del contratista, que se entienden 

incluidos en la cláusula II.1. 

 

 

II.4.- Son en todo caso a cargo del Contratista: 

 

• Gastos de mantenimiento y vigilancia de las instalaciones en caso de que exista un 

desfase temporal entre la finalización de las obras, incluyendo las pruebas de 

funcionamiento. 

 

• Los gastos e impuestos correspondientes al anuncio o anuncios de la licitación y 

adjudicación, así como los que resulten de la formalización del presente contrato, 

en caso de haberse realizado anuncios que hayan supuesto el pago de cualquier tipo 

de cantidades. 

 

• El importe a que ascienda la publicación de un anuncio de inicio y otro de 

finalización de la obra en los diarios de mayor difusión regional (hasta un máximo 

de cuatro) y la edición de un folleto explicativo de la obra con una tirada máxima 



           

                    

 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de la Ejecución de los 

trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los 

apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

Expediente OA-CN-03. 

Página 102 de 162 

de mil (1.000) ejemplares, en caso de considerarse oportuno efectuar estas medidas 

de publicidad por CANASA.  

 

• La instalación de hasta un máximo de cuatro vallas publicitarias de la realización 

de la obra. En caso de que la obra sea cofinanciada con fondos europeos las vallas 

deberán cumplir los requisitos exigidos en la normativa comunitaria referencia a 

las obras cofinanciadas con Fondos Europeos. 

 

II.5.- Se podrán realizar abonos a cuenta, previa petición escrita del Contratista, por 

instalaciones, acopios de materiales y equipos de maquinaria adscritos a la obra, en la forma y con 

las garantías que se establezcan en la LCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

II.6.- Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra a los que se hace referencia 

en la cláusula II.1. se considerarán como precios cerrados a todos los efectos. 

 

 Los precios unitarios del proyecto aprobado tienen incorporados, a su vez, todos los costes 

necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con lo 

establecido en el presente contrato y en sus anexos y, en especial, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas del mismo. 

 

 La justificación de los precios unitarios del proyecto aprobado, así como los rendimientos 

y los precios básicos que se detallan en el citado anexo, figuran en este contrato única y 

exclusivamente a efectos de emplearlos en el cálculo de los precios contradictorios que se detallan 

en la cláusula II.7 en lo que se refiere a los precios básicos y rendimientos. De forma excepcional, 

se podrá utilizar la justificación de los precios unitarios para determinar el precio de unidades 

incompletas en caso de paralización o extinción del contrato. 

 

 II.7.- En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar 

alguna unidad de obra no prevista en el proyecto aprobado, se formulará conjuntamente por 

CANASA y el Contratista el correspondiente precio contradictorio de la nueva unidad de obra, 

procediéndose como sigue: 

 

a) Las propuestas de ejecución de unidades de obra sujetas a precios contradictorios que se 

formulen entre la Dirección de Obra y el Contratista, se someterán a la aprobación expresa 

de CANASA, a través de sus representantes legales. 

b) Los precios de las citadas unidades de obra no previstas, se fijarán contradictoriamente 

entre CANASA y el Contratista. En este supuesto, los precios y los rendimientos 

contradictorios se deducirán (por extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los 

datos presentes en los anexos al contrato, siempre que ello sea posible. En caso de 

discrepancia, se aplicarán los precios fijados por CANASA, sin perjuicio del derecho del 

Contratista a ejercitar las acciones que considere contra tal decisión. 

c) En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase antes de la 

determinación definitiva del citado precio, se certificará en aquel mes según el precio 
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propuesto por CANASA. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el precio, o resuelto en 

vía judicial fijándolo, CANASA abonará o descontará la diferencia con la actualización 

equivalente al tipo de interés legal fijado en la Ley de Presupuestos, pudiendo realizar, en 

su caso, la reducción mediante el descuento de su importe de la suma a pagar al 

Contratista en el vencimiento inmediato siguiente. 

d) El Contratista estará obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Anexo 

nº6 que expresamente le ordene CANASA, según lo previsto en el punto b) de la presente 

cláusula, aún en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio contradictorio de esta 

unidad, sometiéndose en tal supuesto y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades de 

obra, al sistema de fijación de precios contradictorios y, en último extremo, a la vía judicial 

prevista en este contrato. 

e) En todo caso, los precios contradictorios se referirán a la fecha de licitación, siendo de 

aplicación las revisiones de precios en las mismas condiciones que las referidas al resto de 

precios unitarios. Los nuevos precios, una vez aprobados por Canasa, se considerarán 

incorporados, a todos los efectos, a los cuadros de precios del contrato, para lo que 

deberá tenerse en cuenta lo establecido en el penúltimo párrafo de la cláusula II.2. 

 

 

III.- TERCERA: PLAZO. 

 

 III.1.- El desarrollo de las obligaciones del Contratista se producirá en fases: 

 

Fase I: Redacción del Plan integrado de gestión de las obras.  
Fase II: Ejecución de las obras.  

 

El inicio de las obras tendrá lugar el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación 

del Replanteo, si en la misma se autoriza el inicio de las obras, o desde la fecha en la que CANASA 

la autorice si en el acta de comprobación del replanteo se hubiera acordado la suspensión de su 

inicio. El Acta de Comprobación del Replanteo deberá suscribirse dentro de los treinta días 

siguientes al de la firma de este contrato. 

 

Previamente, el Contratista deberá haber presentado a la aprobación de CANASA el Plan 

Integrado de Gestión de las Obras, que comprende el Plan de aseguramiento de la calidad, el Plan 

de aseguramiento ambiental y el Plan de seguridad y salud. 

 

 En todo caso, el plazo de inicio de ejecución de las obras, y por tanto la realización de la 

Comprobación del Replanteo, vendrá condicionada por la autorización o concesión de Declaración 

de Impacto Ambiental o Resolución por la que se decida no someter el proyecto a evaluación de 

impacto ambiental o, en su caso, autorización ambiental integrada, así como los requisitos, 

condiciones o recomendaciones en ellas contenidas, aceptando el Contratista los riesgos que 

puedan derivarse del retraso que pueda producirse por esta causa. 

 

 Por tanto, las obras no podrán comenzar hasta que se hayan recibido las autorizaciones 

ambientales oportunas. Recibida la autorización ambiental, CANASA lo comunicará de forma 
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inmediata al Contratista para que éste comience a ejecutar las obras en un plazo de quince (15) 

días. 

 La suspensión obligatoria del inicio de la ejecución de las obras y, por tanto, la 

comprobación del replanteo, referida en la presente cláusula, no dará lugar a indemnización alguna 

a favor del Contratista por los daños y perjuicios o por el lucro cesante que como consecuencia 

de la misma pudieran ocasionarse, renunciando expresamente a efectuar cualquier reclamación 

por estos conceptos a CANASA. 

 

 Desde el día siguiente a la Comprobación del Replanteo, se efectuará el cómputo de tiempo 

para todos aquellos efectos del contrato que, en cualquier medida dependan de un término o plazo 

a contar desde el comienzo de la obra, con la única excepción de aquellas que se recojan 

expresamente en el Acta de comprobación del Replanteo y sean, igualmente en forma expresa, 

aceptadas por CANASA. 

 

 III.2.- El plazo de ejecución de las obras, dentro del cual habrán de quedar totalmente 

finalizadas, incluidas sus pruebas de funcionamiento, de forma que se pueda proceder a su 

recepción, se fija en DOS (2) meses naturales, contados desde la fecha indicada en el apartado 

anterior 

 

 Igualmente queda obligado a cumplir estrictamente los plazos parciales que se deriven del 

programa de trabajos de la obra, Anexo nº8, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de 

obra ejecutada a determinadas fechas, como a la finalización de unidades de obra determinadas en 

plazos fijos. 

 

III.3.- Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 

demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales previstos, CANASA 

podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 

penalizaciones previstas en la cláusula XVII de este Contrato, concediendo en este último caso 

la ampliación de plazo que estime necesaria para la terminación del contrato, con la 

consiguiente reprogramación del programa de trabajos para adaptarlo al nuevo plazo ampliado. 
Los retrasos producidos por causa no imputable al Contratista, sus subcontratistas o 

personas que dependan del mismo según el presente contrato, darán derecho a éste, siempre que 

ofrezca cumplir con los compromisos mediante prórroga del tiempo que tuviese señalado 

inicialmente, a un plazo adicional que no exceda del tiempo perdido por dicha causa y que será 

aplicable solamente a las unidades de obra afectadas por tal retraso. En este sentido el Contratista 

también es responsable de todos los actos de cualesquiera otras personas por quienes deba 

responder de acuerdo con la legislación vigente, o respecto de las cuales el contratista deba 

obtener una autorización, licencia o permiso, en su caso. 

 

 Salvo lo establecido en el párrafo anterior los retrasos producidos respecto a los plazos 

parciales o totales previstos en este contrato, en tanto en cuanto sean imputables al Contratista, o 

a sus subcontratistas,  así como de los de cualesquiera otras personas por quienes deba responder 

de acuerdo con la legislación vigente, o respecto de las cuales el contratista deba obtener una 

autorización, licencia o permiso, en su caso, supondrán el devengo de la consiguiente penalización 
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y el derecho a su cobro por CANASA en los términos y cuantía previstos en el presente 

documento. En este caso, la continuación del contrato en los nuevos plazos que se determinen 

(total y parciales) no supone en modo alguno renuncia a la penalización devengada, ni al derecho 

que nuevamente asistirá a CANASA para resolver el contrato o imponer nuevas penalizaciones en 

caso de que por el Contratista incurra en nuevas demoras respecto al nuevo plazo fijado, en la 

forma que también se previene en este contrato. 

 

A estos efectos la constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de 

CANASA. 

 

 

IV.- CUARTA: PROYECTO. 

 

 IV.1.- Se entiende que las obras y su puesta en marcha a realizar vienen todas ellas 

definidas en los anexos al presente contrato, tanto en lo que se refiere a sus dimensiones, materiales 

que las componen y sus condiciones, como en lo relativo a la forma en que ha de llevarse a cabo 

la ejecución, condiciones que debe reunir la obra ejecutada, pruebas de calidad a realizar y medidas 

y vigilancia ambiental a observar, así como las medidas de Seguridad y Salud que el Contratista 

desarrollará. 

 

 La información obtenida de los restantes documentos que forman parte en el Proyecto, 

entregado en su día a los licitadores, tales como estudios geotécnicos, hidrológicos y urbanísticos, 

mediciones y otros, tienen carácter meramente ilustrativo. 

 

 IV.2.- Una vez efectuados los replanteos de detalle y los trabajos necesarios para un 

perfecto conocimiento de la forma y características del terreno y materiales, el Contratista 

formulará, a su costa, los planos detallados de ejecución que la Dirección de obra estime 

conveniente,  justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que figuran en estos en 

relación con los planos del proyecto constructivo, con los resultados de los replanteos, trabajos y 

ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con la normativa vigente en todos los órdenes 

a que afecte la obra a ejecutar. 

 

 Estos planos habrán de formularse con la suficiente antelación, que fijará la Dirección de 

Obra, a la fecha programada para la ejecución de la parte de la misma a que dichos planos se 

refieren, y tendrán que ser en todo caso aprobados de forma expresa por dicha Dirección de Obra.  

 

 IV.3.- En concordancia con lo pactado en la cláusula I.5 y I.6 del presente documento, el 

Contratista quedará obligado a soportar los gastos necesarios cuando, a juicio de la Dirección de 

Obra, fuese preciso introducir modificaciones necesarias para que se mantengan todas las 

condiciones de estabilidad, viabilidad, seguridad y calidad previstos en el Proyecto. 

 

 Asimismo, el Contratista estará obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo 

considere conveniente, a introducir y costear las modificaciones que en el Plan de Seguridad y 

Salud sean precisas para garantizar las condiciones de Seguridad y Salud previstas, actualmente o 
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en un futuro, en la normativa de prevención de riesgos laborales y en el Estudio de Seguridad y 

Salud. La interpretación y definición de estas condiciones corresponderá al Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

 

 IV.4.- Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podrá, además, proponer a la Dirección 

de Obra modificaciones debidamente justificadas sobre la obra proyectada para la adopción del 

acuerdo que proceda por parte de CANASA. 

 

 Tal petición, por sí misma, no dará derecho al Contratista a hacer ninguna modificación 

sobre el programa de trabajos de la obra. 

 

 IV.5.- Al cursar la propuesta citada en el apartado precedente, el Contratista tendrá que 

señalar un plazo dentro del cual necesitará recibir la contestación con tal que no se vea afectado en 

ningún caso el programa de trabajo. La falta de contestación dentro de dicho plazo, se entenderá 

en principio como denegación de la petición realizada. 

 

 IV.6.- De acuerdo con lo previsto en la cláusula I.5 y I.6 del presente contrato, CANASA 

podrá modificar el Proyecto en la forma y condiciones previstas en la misma, modificando 

igualmente, si ello fuera necesario y consecuencia de lo antes indicado, la documentación anexa 

al presente contrato. 

 

 Asimismo, las prescripciones técnicas del Contrato se podrán modificar de mutuo acuerdo 

para ajustarse a las recomendaciones o condiciones de las resoluciones administrativas 

correspondientes, especialmente, las de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

V.- QUINTA: PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

 V.1.- Con la antelación necesaria para que no se deriven dificultades en cuanto al 

cumplimiento del programa de trabajos, el Contratista deberá solicitar de los organismos, 

administraciones, empresas y particulares que corresponda, las autorizaciones, permisos y 

licencias  requeridos por la ejecución de la obra y por la ocupación, mantenimiento o reposición 

de vías de comunicación, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otra actuación 

derivada de la ejecución de la obra objeto de este contrato. El abono de las tasas, fianzas, etc. que 

se deriven de la obtención de estas autorizaciones, permisos y/o licencias, serán de cuenta del 

Contratista. A estos efectos, en el programa de trabajos el Contratista consignará las fechas en 

que debe cursar las solicitudes de los referidos permisos, autorizaciones y licencias, siendo el 

incumplimiento de esta obligación causa de la imposición de las penalizaciones a que se refiere la 

cláusula XVII del contrato. 

 

CANASA podrá avanzar la solicitud de autorizaciones, permisos y licencias, 

especialmente en lo referente a vías de comunicación, servicios afectados y otras actuaciones, con 

la finalidad de acelerar su conclusión. En este caso, CANASA facilitará al Contratista toda la 

información y documentación referentes a las citadas solicitudes, una vez firmado el presente 
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contrato, haciéndose cargo el Contratista, en su caso, del seguimiento de los trámites necesarios 

para la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias citados y, en todo caso, de los gastos 

que las mismas comporten, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este documento. 

 

La demora o el coste de obtención de las citadas autorizaciones, permisos y licencias, no 

será en ningún caso motivo de incremento del plazo ni del precio contractualmente pactados. Sólo 

la demora imputable a CANASA podrá tenerse en cuenta a efectos de no apreciar incumplimiento 

de plazos parciales o del plazo total por parte del Contratista. En cualquier otro caso, y a los 

efectos de este contrato, será imputable al Contratista el retraso en la obtención de dichas 

autorizaciones, permisos y licencias, sin perjuicio de las reclamaciones que el Contratista pueda 

realizar frente a las Administraciones Públicas o particulares que deban otorgar o acordar los 

referidos actos por el retraso en que hubieran incurrido. 

 

 

V.2.- Serán de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, 

acometidas previas etc., así como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtención de 

altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas 

relacionadas con la obra objeto de este contrato, así como las precisas para la puesta en 

funcionamiento de dichas instalaciones. 

 

VI.- SEXTA: PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 

 VI.1.- Como Anexo nº8 del presente contrato, y con el mismo carácter contractual, se 

acompaña a éste la programación a la que se habrá de sujetar la evolución de las obras, y que da 

como resultado el plazo total establecido en la Cláusula Tercera. 

 

 El citado anexo, ha sido elaborado teniendo en cuenta los rendimientos aplicables a cada 

unidad de obra, el cumplimiento de los cuales, será en cualquier caso responsabilidad plena y 

exclusiva del Contratista. 

  

En el programa de trabajos del citado Anexo nº8, se reflejan además los datos de inicio y 

final de las diversas actividades en que se descompone la obra, así como las obras elementales 

sujetas a plazos parciales de finalización. Igualmente recogerá los plazos necesarios para la 

obtención de las licencias, autorizaciones y permisos procedentes para la correcta ejecución y 

puesta en marcha de las obras, con determinación concreta de las fechas en que dichos actos 

deberán haber sido solicitados por el Contratista. 

 

 VI.2.- A requerimiento de CANASA, el Contratista actualizará el programa de 

trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte CANASA, desarrollando 

el formato y modelo contenido en el Anexo nº8. 

 

 VI.3.- Cuando en función de lo previsto en la cláusula I.5 y I.6 CANASA modifique, 

aumente o disminuya las obras objeto del presente contrato, se procederá a la reprogramación de 
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la obra, obteniéndose un nuevo programa de trabajos que se desarrollará según el formato y modelo 

del Anexo nº8. 

 

Para llevar a cabo la citada actualización, a las unidades de obra que se modifiquen, 

aumenten o disminuyan, se les aplicarán los rendimientos utilizados en los anexos del presente 

contrato.  Si de estos no se pudiesen deducir los oportunos rendimientos bien sea por extrapolación, 

interpolación o proporcionalidad, estos se establecerán en forma contradictoria, en caso de 

desacuerdo se estará a lo previsto en la cláusula II.7 del presente contrato. 

 

Mientras el volumen de las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras del 

presente contrato que CANASA determine se mantengan dentro de los límites previstos en la 

referida cláusula I.5 y I.6, el Contratista vendrá obligado a mantener los precios unitarios y los 

rendimientos concretados en la documentación anexa. En consecuencia, el Contratista se 

compromete a disponer de los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para hacer frente, 

en su caso, a las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras contratadas, dentro de los 

límites convenidos. 

 

 La actualización del plazo total sólo se producirá como consecuencia de la actualización 

del programa de trabajos si a causa de la modificación, aumento o disminución de las obras 

contratadas, resultase necesario alterar el camino crítico del citado programa de trabajos, 

variándose en tal supuesto la fecha final de la obra. 

 

VI.4.- La alteración del programa de trabajos o de los rendimientos previstos en los 

anexos al presente contrato, por causa de incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud 

determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en las cláusulas XVII.3 y XVII.4 del 

contrato. 

 

 VI.5.- El programa de trabajos que figura en el Anexo nº8, está elaborado teniendo en 

cuenta las fechas previstas de ocupación de terrenos y de reposición de servicios que se señalan en 

el Anexo nº7. 

 

 

VII.- SÉPTIMA: MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. 

 

 VII.1.- El Contratista está obligado a tener en la obra y en los lugares donde han de 

realizarse el resto de los trabajos contratados el equipo de personal directivo, técnico, auxiliar y 

operario que resulta de la documentación de la adjudicación, y, en particular, en su oferta. 

Asimismo, designará a las personas que asuman por su parte la dirección de los trabajos, que 

tendrán que tener facultades para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra, 

teniendo siempre, en todo caso, que dar cuenta a ésta para poder ausentarse de la zona de obras. 

  

 El Contratista deberá elegir, para el cargo de Delegado del Contratista, a un profesional 

con titulación universitaria superior cuyas aptitudes profesionales, de conformidad con la 
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legislación vigente, sean las idóneas para el ejercicio de las funciones de Delegado que es objeto 

de este contrato. En caso de que el Contratista sea una empresa extranjera, el Delegado deberá 

contar con la titulación profesional equivalente en el país de origen de dicha empresa. 

 

 Además, el Contratista designará un Director de Ejecución de las obras o Jefe de Obra 

con la titulación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de esta contratación 

que será responsable del cumplimiento en la obra de las medidas necesarias en materia de 

Seguridad y Salud y de las medidas de protección medioambiental. 

 

 La persona que ocupe el cargo de Delegado puede coincidir con la que ocupe el cargo de 

Director de Ejecución o Jefe de Obra. 

 

  

No obstante lo anterior, el Contratista, previa autorización escrita de CANASA, podrá 

desafectar los medios personales y materiales que hubiera adscrito a la obra sólo en caso de que se 

produzcan retrasos en el inicio de las obras y, por tanto, en la comprobación del replanteo, 

ocasionadas por demoras en la obtención de la autorización o concesión de declaración de impacto 

ambiental o Resolución por la que se decida no someter a evaluación de impacto ambiental o, en 

su caso, autorización ambiental integrada. 

 

 Entre CANASA y el personal propuesto por el Contratista no existirá relación laboral de 

clase alguna. 

 

 VII.2.- Tanto la idoneidad de las personas que constituyan este grupo directivo, como su 

organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección 

de Obra que tendrá en todo momento la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa 

justificada de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin obligación de responder de ninguno 

de los daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.  No obstante, el 

Contratista responde en todo caso de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo 

el personal asignado a la obra y asume como propios los acuerdos y decisiones de dicho personal 

en el ámbito de sus respectivas funciones. 

 

 VII.3.- El Contratista no podrá disponer para la ejecución de otros trabajos de la 

maquinaria que, de acuerdo con el programa de trabajos, se haya comprometido a tener en la obra, 

ni retirarla de la zona de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra; asimismo, ésta 

puede ordenar la sustitución de la maquinaria que, por cualquier causa, no cumpla con el 

rendimiento programado, corriendo la sustitución por cuenta del Contratista. 

 

 VII.4.- Además del cumplimiento de todos los reglamentos y disposiciones vigentes de 

cualquier clase, referentes al uso de explosivos, en su caso, instalaciones eléctricas, vertidos 

controlados y cualesquiera otras de aplicación, el Contratista adoptará bajo su exclusiva 

responsabilidad y vigilancia todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad 

del personal de la obra, de terceros y de la obra en sí. 

 



           

                    

 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de la Ejecución de los 

trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los 

apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

Expediente OA-CN-03. 

Página 110 de 162 

 El Contratista, de acuerdo con las indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud y 

su propio criterio profesional, adoptará las medidas necesarias para garantizar el estricto 

cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia 

de Seguridad y salud y cualquier normativa que las desarrolle o les sea de aplicación. 

 

 VII.5.- La organización de los trabajos tendrá que garantizar en cualquier caso un 

escrupuloso respeto a los valores paisajísticos y ecológicos en que se desarrolle la obra, 

respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier alteración que implique 

demérito o agresión a dichos valores. 

 

 VII.6.- El Contratista, dispondrá de los medios, maquinaria, instalaciones y servicios 

auxiliares y de apoyo que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de este contrato, 

cuya idoneidad será libremente apreciada por la Dirección de Obra que tendrá en todo momento 

la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa justificada, de cualquier elemento 

adscrito a ésta, sin obligación de responder de ninguno de las daños que al Contratista pudiera 

causarle el ejercicio de aquella facultad. 

 

 

VIII.- OCTAVA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

 

 VIII.1.- Los derechos y obligaciones derivados del Contrato podrán ser cedidos a un 

tercero siempre que las cualidades técnicas del cedente no hayan sido razón determinante para la 

adjudicación y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.  

 

Para que el Contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 

cumplirse los siguientes requisitos: 

 

• Que CANASA autorice expresamente y con carácter previo la cesión. 

• Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato. 

No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 

adjudicatario en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha 

puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso 

que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para 

obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos 

previstos en la legislación concursal. 

• Que el cesionario tenga capacidad para contratar con CANASA y la solvencia 

exigible en función de la fase de ejecución del contrato, de conformidad con el 

pliego de condiciones que rige la licitación, debiendo estar debidamente clasificado 

si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en causa de prohibición 

de contratar. 

• Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 

solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 

debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, 
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y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

• Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública. 

 

 

VIII.2.- El Contratista, cumpliendo los requisitos y formalidades prevenidos en los 

apartados siguientes, podrá subcontratar parcialmente con terceros las obras objeto de este 

contrato, siempre que las prestaciones parciales que se subcontraten no excedan los límites que 

figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la licitación, que puede 

establecer que la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el 

contratista. 

 

VIII.3.- En todo caso, el Contratista deberá comunicar anticipadamente y por escrito a 

CANASA, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando se inicie la ejecución de este, 

la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 

subcontratar y la identidad del subcontratista, datos de contacto y representante o representantes 

legales del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por 

referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando 

que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de 

la LCSP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP.  

 

El contratista principal deberá notificar por escrito a CANASA cualquier modificación 

que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la documentación 

necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

 

En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte 

del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 

contratista de la necesidad de justificar la aptitud del mismo.  

 

En dicha comunicación deberá indicar el porcentaje acumulado del presupuesto del 

contrato subcontratado hasta la fecha. 

 

El contratista deberá acreditar, que la clasificación del subcontratista, en su caso, se 

encuentra vigente y que no está incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas 

en el art. 71 de la LCSP. 

 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después 

de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 

que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 

 CANASA se reserva el derecho a oponerse a la subcontratación si entiende que el 

subcontratista no reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigibles. 
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El incumplimiento de dichas condiciones y en general de las previstas en el artículo 215 

para la subcontratación, y en particular la falta de acreditación de la aptitud del contratista, 

tendrá, en función de la repercusión de la ejecución de contrato alguna de las siguientes 

consecuencias: 

 

a) Imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 

apartado de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

 

VIII.4.- Las prestaciones parciales que el contratista subcontrate con terceros no 

excederán en ningún caso los límites establecidos al efecto en el punto 17 del cuadro de 

características. Para el cálculo de dichos límites, no se tendrán en cuenta los subcontratos con 

empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en 

algunos de los supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio. La subcontratación que 

exceda de los límites previstos, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista y 

el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista en cuanto a las condiciones de 

pago a subcontratistas y suministradores, podrán dar lugar, en todo caso, a la imposición al 

contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.  

 

VIII.5.- Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 

asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a CANASA, con 

sujeción estricta a los pliegos de condiciones y a los términos de este contrato, incluido el 

cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el 

artículo 201 de la LCSP, así como la obligación a que hace referencia el último párrafo del 

apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la unión 

Europea en materia de protección de datos. El conocimiento que tenga CANASA de los 

subcontratos celebrados en virtud de la comunicación del contratista, o la autorización que 

otorgue en su caso, no alterará la responsabilidad exclusiva de éste. 

 

En el supuesto de que la ejecución del contrato implique el acceso del contratista a datos 

personales de cuyo tratamiento sea responsable CANASA, aquél no subcontratará las prestaciones 

que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales sin 

la autorización previa y por escrito del responsable, comprometiéndose, en el caso de que sea 

autorizado, a establecer para el nuevo contratista las mismas obligaciones para que el tratamiento 

sea conforme a las disposiciones del RGPD. 

 

VIII.6.- En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 

contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

 

 VIII.7.- El Contratista se obliga a abonar a los subcontratistas y suministradores el precio 

pactado con unos y otros en plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los previstos 

en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, respetando en todo caso lo dispuesto al efecto en el artículo 
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216 de la LCSP. El cómputo de dichos plazos se iniciará desde la fecha en que tenga lugar la 

aceptación o verificación de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el 

subcontratista o suministrador hayan entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. 

La aceptación y abono de las facturas deberá realizarse en la forma establecida en el artículo 216 

de la LCSP.   

 

 El Contratista, cuando CANASA así lo requiera y, en todo caso, de forma obligatoria 

cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de euros y el importe de 

subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, deberá justificar 

documentalmente el cumplimiento de los plazos y condiciones en materia de pagos a 

subcontratistas y suministradores establecidas en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre. Así, son obligaciones del Contratista: 

 

a) Remitir a Canasa copia de los contratos suscritos, a fin de comprobar que se aplican al 

subcontratista condiciones similares a la que se recogen en el contrato principal. 

b) Tener abierto, en la oficina de obra, un Libro de subcontratación, en el que anotará 

por orden cronológico, los datos necesarios para la identificación, desde el inicio de la 

obra, de todas las subcontrataciones realizadas, ya lo sean con empresas 

subcontratistas o con trabajadores autónomos. 

c) Remitir la documentación acreditativa de que los pagos se están realizando en los 

plazos y condiciones establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 

29 de diciembre. 

Aportar a Canasa documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones 

legales en materia de subcontratación. 

 

VIII.8.- Tanto el Contratista como el subcontratista deberán respetar, en lo que sea de 

aplicación, las disposiciones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. En atención a lo dispuesto en dicha Ley y en el 

Real Decreto 1109/2007, por el que se desarrolla la anterior, el contratista reconoce que dichas 

normas establecen una serie de obligaciones en orden a la vigilancia del cumplimiento de la 

Ley por parte de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contrate. En 

particular, asume el compromiso de velar por el cumplimiento de las obligaciones referentes a 

la acreditación de recursos humanos suficientes, nivel de formación adecuado, inscripción en 

el Registro de Empresas Acreditadas y cumplimiento de los niveles máximos de 

subcontratación, así como las obligaciones laborales y de Seguridad Social derivadas de la 

ejecución del contrato. 

 

Al amparo de lo dispuesto en la citada Ley 32/2006 y en el Real Decreto 1109/2007, el 

contratista asume el compromiso de vigilar, en el ámbito de ejecución del contrato, que no 

intervengan subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación 

permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa y justificada aprobación de la 

dirección facultativa. 
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El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

 

IX.- NOVENA: APROVECHAMIENTO DE MATERIALES, MANANTIALES 

Y OBJETOS ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 IX.1.- El Contratista no disfrutará de ningún derecho sobre las aguas que brotasen como 

consecuencia de las obras, si bien podrá servirse de ellas, en los términos que autoricen las 

disposiciones vigentes, en las necesidades propias de las obras, abandonando el resto que bajo 

ningún concepto podrá explotar separadamente, por tratarse de bienes de dominio público y por 

prohibirlo expresamente el presente contrato. 

 

 IX.2.- El Contratista tampoco podrá exigir derecho de explotación o materiales que 

apareciesen como consecuencia de las obras. 

 

 No obstante, el Contratista podrá servirse de aquellos minerales, rocas o materiales que, 

de acuerdo con la nomenclatura de la Ley de Minas, y en los términos por ésta u otras normas 

autorizados, directamente concurran a satisfacer las necesidades de la construcción de la obra, 

siempre y cuando se encuentren en terrenos de dominio público. 

 

 IX.3.- El Contratista tendrá la obligación de emplear para extraer las antigüedades y 

objetos de arte que pudiesen encontrarse, todas las precauciones que fuesen procedentes, 

manteniendo en tal supuesto su derecho a ser indemnizado, siempre que no viniera contemplado 

en el presupuesto, por el exceso de gastos que tales trabajos le ocasionen, así como a reclamar la 

correspondiente ampliación del plazo de ejecución, si es que no estuviese programado, de la obra. 

Todo ello sin perjuicio de cumplir con las disposiciones legales especiales vigentes sobre tales 

trabajos.  

  

En todo caso, corresponderá a CANASA el derecho a percibir el premio que el artículo 44 

de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o cualesquiera otras 

disposiciones reconocen al descubridor de objetos y restos materiales que posean los valores que 

son propios del Patrimonio Histórico. 

 

 IX.4.- El Contratista responderá en todo caso de los daños que se causen y/o 

reclamaciones que se generen, en su caso, por el incumplimiento de las Cláusulas IX.1., IX.2. y 

IX.3. anteriores. 

 

 IX.5.- El Contratista no tendrá derecho sobre la tierra vegetal extraída durante la 

ejecución de las obras, que quedará a disposición de CANASA o de quien esta disponga, excepto 

en el caso de que, a juicio de la Dirección de Obra, tales tierras sean necesarias para la ejecución 

de ésta. En caso de que CANASA no ejerza su derecho, el Contratista queda obligado a incluir 

en su oferta el coste de su aplicación y/o destino final. 
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X.- DÉCIMA: SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS. 

 

 X.1.- CANASA podrá ordenar en cualquier momento, la suspensión de una 

determinada parte, o incluso del conjunto de los trabajos encomendados al Contratista, 

efectuándose en tal supuesto los correspondientes reajustes del programa. 

 

Siempre que CANASA acuerde una suspensión temporal, parcial o total de la obra, o 

una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente Acta de suspensión que deberá 

ir firmada por el director facultativo de las obras y por el director de ejecución de las obras 

designado por el contratista. En dicho Acta se hará constar el acuerdo de Canasa que originó 

la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes de la obra afectadas por aquélla o, 

en su caso, la totalidad. Al Acta se debe acompañar, como anejo y en relación con la parte o 

partes suspendidas, la medición tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de los 

materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas. 

 

Si la suspensión es temporal y sólo afecta a una o varias partes o clases de obras que no 

constituyan la totalidad de la obra contratada, en el texto del acta de suspensión y en toda la 

documentación que haga referencia a la misma, se utilizará la denominación suspensión 

temporal parcial. Si la suspensión afectara a la totalidad de la obra contratada, se utilizará la 

denominación suspensión temporal total. En ningún caso se utilizará la denominación 

suspensión temporal parcial sin concretar o calificar el alcance de la misma. 

 

 En caso de suspensión de los trabajos por causa no imputable al Contratista, se 

establecerán de forma contradictoria los posibles perjuicios económicos derivados de la misma, 

excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo programa de trabajos y su camino crítico no 

incremente el plazo total de las obras en más de quince días. En este supuesto, el Contratista no 

podrá reclamar ningún tipo de extra coste o compensación económica. 

 

 En cualquier caso, la suspensión dará lugar al establecimiento de un nuevo programa de 

trabajos, con reconocimiento de los perjuicios producidos y aumento del plazo total de ejecución 

de la obra si se afecta al camino crítico de la misma. La cuantificación, en su caso, de los perjuicios 

económicos antes mencionados, no podrá exceder de los realmente producidos y justificados por 

cada mes de incremento del plazo total de la obra, sin tener en cuenta la primera quincena. En todo 

caso, cualquier reclamación del Contratista en relación con los daños y perjuicios que pudiera 

haberle causado la suspensión de las obras, o el retraso de las mismas que entienda imputable a 

CANASA, deberá ser formulada en los dos meses siguientes a que se levante la suspensión de las 

obras o a que cese la causa del retraso y, en todo caso, con anterioridad al transcurso de los dos 

meses siguientes a la fecha de la inspección conjunta favorable de las obras  a que se refiere la 

cláusula XX.4. 

 

 X.2.- En el supuesto de que CANASA suspendiese el inicio de las obras por plazo 

superior a cuatro (4) meses, el Contratista tendrá derecho a la resolución del contrato y a percibir, 

por todos los conceptos, una indemnización del tres por ciento (3%) del precio de adjudicación, 

I.V.A. excluido.  
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 No obstante, en caso de suspensión de las obras ya iniciadas, por plazo superior a ocho (8) 

meses, el Contratista tendrá derecho a la resolución del contrato, al valor de las obras 

efectivamente realizadas y a una indemnización del seis por ciento (6%) del importe de ejecución 

material contratado de la obra que quede por ejecutar en concepto de beneficio industrial, 

renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, exceda de 

la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes señalado sobre la obra pendiente de ejecutar. 

 

 En atención al interés público de la obra objeto de este contrato, el Contratista no podrá 

por ninguna causa suspender la ejecución de las obras. 

 

XI.- UNDÉCIMA: OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE 

SEGURIDAD Y SALUD Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 XI.1.- El Contratista y los subcontratistas en su caso, habrán de cumplir las obligaciones 

que les correspondan en materia fiscal, laboral, de seguridad social, protección del medio ambiente 

y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 XI.2.- A los efectos de control por parte de CANASA, y sin que ello implique no obstante 

que la misma asuma ninguna obligación al respecto, el Contratista habrá de acreditar, siempre 

que le sea requerido por CANASA, el tener cumplidas todas las obligaciones citadas en el párrafo 

anterior, poniendo a disposición de CANASA, en todo momento, los documentos y comprobantes 

que lo acrediten y que ésta le solicite.  De conformidad con lo establecido en el artículo 35 1.n) de 

la LCSP, el contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato 

las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 

 

 Igual control podrá exigir CANASA al Contratista, respecto al cumplimiento por sus 

subcontratistas de todas las obligaciones mencionadas. 

 

 XI.3.- Serán a cargo exclusivo del Contratista todos los gastos e impuestos que se 

originen por razón de la constitución de garantías provenientes del presente contrato y, en su caso, 

los que se originen por la subcontratación de las obras objeto del mismo y de sus revisiones. 

 

 XI.4.- El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, 

tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, durante la ejecución de los trabajos, todas las 

disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud y en el trabajo, con estricta 

observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud aprobado para el Contrato, 

sometiéndose a las instrucciones y órdenes emanadas del Coordinador designado para esta 

materia. CANASA podrá exigir del Contratista, la expulsión de la obra de quienes infrinjan la 

citada normativa en cualquiera de sus puntos o aspectos. 

 

El Contratista comunicará la presentación y aprobación del Plan de Seguridad y Salud 

en el trabajo y librará las actas de las reuniones de los comités de Seguridad y Salud a la 

Dirección de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud. 
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CANASA podrá promover y asistir en todo momento a las reuniones de los comités de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para 

la debida seguridad y salubridad de la obra. 

 

XI.5.- El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

gozará de las más amplias facultades para poder cumplir con la máxima efectividad de las 

funciones relacionadas en el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Por tanto, el 

Contratista habrá de darle a conocer e informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones 

que deba llevar a cabo y que afecten o puedan afectar a su ámbito de responsabilidades. 

 

El Contratista habrá de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 

complementarias que le sean dictadas por el Coordinador de Seguridad y salud para la 

regulación de las relaciones entre ambas partes en lo que se refiere a las operaciones de control, 

supervisión y, en general, de información, relacionadas con la aplicación del Plan de Seguridad 

y salud y el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la 

Dirección de Obra observase el incumplimiento de las medidas de Seguridad y salud, advertirá 

de esta circunstancia al Contratista, quedando facultado para suspender la ejecución de 

trabajos determinados o de la totalidad de la obra cuando considere que concurren 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y Salud de los trabajadores, propios 

del Contratista, de los subcontratistas a de cualesquiera personas ajenas a la obra. 

 

XI.6.- El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de 

Seguridad y salud que forma parte del Proyecto de la Obra. El Plan de Seguridad y Salud deberá 

ser presentado en el plazo máximo de 30 días desde la formalización del contrato, y habrá de 

ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud con anterioridad a la fecha convenida en 

la cláusula III para el inicio de las obras. Este documento, que se integra en el Plan Integral de 

Gestión de la obra, deberá ser observado y cumplido por el Contratista durante toda la 

ejecución de las obras, y tendrá el contenido mínimo que se fija en el Anexo nº10 de este 

Contrato. 

 

XI.7.- En el Plan de seguridad y salud en el trabajo el Contratista podrá incluir, con la 

correspondiente justificación técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

considere adecuadas con su valoración económica. Las medidas alternativas de prevención 

propuestas por el Contratista no podrán implicar en ningún caso la disminución de niveles de 

protección ni del importe total de presupuesto previstos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

XI.8.- El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al 

Coordinador de Seguridad y Salud, para su aprobación, con la antelación fijada por éste respecto 

a la fecha convenida para la aprobación del replanteo. 
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En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y 

salud, indicará al Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin 

de garantizar las condiciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud 

y en la normativa de aplicación y el Contratista quedará obligado a modificar el Plan de 

acuerdo con estas indicaciones. El Contratista presentará de nuevo el Plan, debidamente 

modificado, al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 

 

XI.9.- En caso de que en la fecha convenida para el inicio de la ejecución de las obras 

el Plan no haya sido aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al 

Contratista, CANASA podrá declarar resuelto el presente contrato. Se considerará que el Plan 

de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al contratista en 

cualquiera de los siguientes casos: 

 

a) Cuando el Contratista no lo haya presentado al Coordinador de Seguridad y 

Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de ejecución de las obras 

indicada por este último. 

b) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de acuerdo con las 

indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

En caso de que CANASA declare resuelto el contrato por las causas previstas en la 

presente cláusula, CANASA ejecutará la garantía definitiva. 

 

XI.10.-  El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en 

función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra. Estas modificaciones 

requerirán la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

XI.11.-  Los intervinientes en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 

responsables en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas intervinientes y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por 

escrito y de forma razonada, las sugerencias alternativas que estimen oportunas. 

 

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de las 

citadas personas y órganos, así como de la Dirección de Obra. 

 

XI.12.-  El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de 

Seguridad y Salud de la Administración Pública competente. 

 

XI.13.-  En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la correcta 

ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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XI.14.-  El incremento de los gastos por aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y 

Salud ocasionado por la modificación de la obra a ejecutar por valor inferior al diez por ciento 

(10%) del presupuesto indicado en la cláusula II.1., se valorará por aplicación de los precios 

unitarios ofertados contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud o, si no estuviesen previstos, 

se formulará conjuntamente por CANASA y el Contratista el correspondiente precio unitario 

de acuerdo con lo previsto en la cláusula II.7., previa la oportuna justificación del incremento 

de estos gastos por parte del Contratista y su verificación por parte del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

 

XI.15.- En caso de incumplimiento del Plan por causa imputable al Contratista y sin 

perjuicio de las penalizaciones que le sean de aplicación, CANASA podrá suspender el abono 

de la partida correspondiente a la retribución en concepto de aplicación y ejecución del Plan de 

Seguridad y Salud. 

 

XI.16.- El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de incidencias y 

lo gestionará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las obras 

de construcción. 

 

XI.17.- El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda 

trasladar tal responsabilidad a CANASA, de cualesquiera accidentes que pudieran acaecer a 

todo el personal de la obra, tanto propio del contratista como de sus subcontratistas, o a terceras 

personas, como consecuencia directa o indirecta de la realización de los trabajos objeto de este 

contrato y sus anexos. 

 

XI.18.- CANASA se reserva, en todo caso, el derecho de autoridad en lo que se refiere 

a la observancia del Contratista y de sus subcontratistas de las medidas de seguridad 

contenidas en el Plan de Seguridad y salud y en las disposiciones legales o reglamentarias de 

aplicación, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interposición de los recursos 

correspondientes. 

 

XI.19.- El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades 

laborales, y exclusivamente frente a CANASA, de cualquier infracción a las normas de 

seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realización de los trabajos contratados. 

 

XI.20.- El Contratista deberá mantener especial interés en la protección y conservación 

del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que 

puedan verse afectados por el desarrollo de la obra objeto del presente contrato.  En este aspecto, 

y en particular, deberá cumplir plenamente la normativa medioambiental que resulte de 

aplicación a la zona en que, en cada momento, se desarrollen las obras. 

 

Si como consecuencia de actuaciones imputables a la ejecución de las obras, estas fuesen 

suspendidas por la aplicación de la normativa medioambiental vigente en cada momento y 
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lugar, el Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación económica ni de plazo, 

sin perjuicio de las acciones de cualquier clase que CANASA pueda adoptar al respecto. 

 

Asimismo, el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen 

al medio ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras y, en particular, las que se 

deriven del incumplimiento de las disposiciones normativas publicadas en la materia, o de las 

resoluciones administrativas dictadas específicamente en relación con las obras, sin que se 

reconozca  otra causa de exclusión o extinción de esta responsabilidad que la que pudiera 

derivarse de conductas o actuaciones directa y exclusivamente imputables a CANASA, las 

cuales deberán ser acreditadas, en su caso, por el Contratista.  

 

Igualmente deberá cumplir con todas las previsiones del Plan de aseguramiento  

ambiental a que se refiere la cláusula XIV de este Contrato. 

 

 

XII.- DUODÉCIMA: DIRECCIÓN DE LA OBRA. 

 

 XII.1.- La dirección y el control de las obras, estarán a cargo, y se desarrollarán, bajo la 

responsabilidad exclusiva de quien designe la propia CANASA, comunicándolo por escrito al 

Contratista. 

 

 XII.2.- Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le ha sido 

encomendada, la Dirección de Obra gozará de las más amplias facultades dentro del marco de la 

documentación de los trabajos adjudicados objeto del presente contrato, sin perjuicio de que 

cualquier decisión que implique modificación de los mismos en calidad, en plazo, en coste o en 

diseño, habrá de ser aprobada expresamente por CANASA. La Dirección de Obra tendrá que 

conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo el Contratista, 

entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo, sino meramente 

enunciativo, las relacionadas con los siguientes aspectos: 

 

a)  Replanteo de detalle.  

 

b)  Maquinaria aportada o a disposición de la obra. 

 

c)  Proyecto, montaje, funcionamiento de instalaciones, plantas de producción de áridos, 

aglomerantes asfálticos, prefabricados y hormigones, caminos de accesos, desvíos de 

aguas y otros, en su caso. 

 

d)  Planos de detalle para los diferentes tajos de trabajo, incluyendo métodos y medios de 

ejecución de los mismos. 

 

e)  Idoneidad de los materiales a utilizar y utilizados en las obras, y del equipamiento a 

instalar que habrán de haber sido presentados previamente a la Dirección de Obra para 

acreditar la citada idoneidad. 
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f)  Idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtención de 

préstamos. 

 

g)  Los términos y medios para la recepción, tomas de abastecimiento y almacenaje de 

materiales de la obra. 

 

h)  Sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisición, en su caso. 

 

i)  Tipos de acero y sistemas de pretensado. 

 

j)  Sistemas y medios de producción de áridos, incluso canteras o gravas. 

 

k)  Planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o prefabricados de 

hormigón o de cualquier otro material.  

 

l)  Acabados de todo tipo. 

 

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de Obra para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

 XII.3.- El Contratista tendrá que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 

complementarias que le sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones 

entre ambas partes, en lo que se refiere a las operaciones de control, mediciones, valoración y, en 

general, de información relacionadas con la ejecución de las obras. En concreto, el Contratista 

suministrará a la Dirección de Obra la información necesaria para cumplir el Real decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, sobre Seguridad y Salud. 

 

 XII.4.- CANASA a través de la Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos 

en curso de realización que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones 

contenidas en la documentación definitoria de las obras, bien sea en este contrato o en sus anexos, 

o en las instrucciones recibidas. Si existieran defectos de calidad en la obra ejecutada, sean por 

falta de cumplimiento del Proyecto, o de las instrucciones del personal facultativo, o de la 

Dirección de Obra, darán lugar a su demolición a cargo del Contratista. Excepcionalmente, y si 

la obra, pese a los defectos, resultase aun así aceptable a juicio de CANASA, los defectos darán 

lugar a rebajas porcentuales en el precio del 50% de cada unidad de obra no ejecutada 

correctamente.  

 

 XII.5.- Las instrucciones de la Dirección de Obra al Contratista, se emitirán por escrito, 

y quedarán recogidas en el correspondiente libro de órdenes y asistencias, que deberá ser 

debidamente diligenciado al inicio de los trabajos, y en el que se reflejarán las órdenes, 

instrucciones y comunicaciones correspondientes, quedando un ejemplar en poder del Contratista 

y el otro en poder de la Dirección de Obra. Será igualmente válido que dichas órdenes se cursen 

mediante correo electrónico. En este caso, dichas órdenes se identificarán mediante un registro 
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secuencial y único que será comunicado en el propio correo electrónico. A todos los efectos, el 

registro informático de las instrucciones enviadas por correo electrónico tendrá la consideración 

de Libro de órdenes, debiendo el Contratista custodiar en la oficina de obra una copia impresa en 

papel a disposición de Canasa. 

 

 El Contratista estará obligado a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 

 

 

 XIII.- DECIMOTERCERA: SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 XIII.1.- CANASA supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las 

personas que en cada caso designe, el estado de ejecución de las obras objeto del presente contrato, 

sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección y control que, en su caso, pueda realizar la 

Administración del Estado a través de sus representantes. 

 

 XIII.2.- Dicha labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva CANASA, 

podrá ser encomendada por ésta a terceras personas, físicas o jurídicas, con la cualificación precisa 

para el mejor conocimiento del estado de desarrollo y calidad de cada una de las partidas de la obra 

objeto de revisión. 

 

XIV.- DECIMOCUARTA: CONTROL DE CALIDAD Y VIGILANCIA 

AMBIENTAL. 

 

 XIV.1.- CANASA mediante la Dirección de obra, realizará todos los reconocimientos, 

comprobaciones y ensayos que crea oportunos en cualquier momento, en presencia del 

Contratista, el cual estará obligado a facilitar al máximo su ejecución, poniendo a disposición de 

CANASA los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios. 

 

El Contratista no podrá reclamar el pago de interrupciones de las obras derivadas de estos 

conceptos. 

 

XIV.2.- Con independencia de la supervisión del control de calidad (contraste) que lleve 

a cabo CANASA, el Contratista deberá también realizar el control necesario sobre la ejecución 

de la obra, de acuerdo con el Plan de Aseguramiento de Calidad, para garantizar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo nº9 de este contrato, y/o las que 

resulten necesarias, definidas en cualquier caso por la Dirección de Obra, para alcanzar el nivel 

adecuado en la calidad de la misma. A estos efectos, el Contratista debe presentar a CANASA, 

en el plazo máximo de 30 días desde la formalización del contrato, el Plan de Aseguramiento 

de Calidad, el cual deberá ser aprobado por CANASA antes de la fecha convenida para la 

aprobación de la comprobación del replanteo. Este documento, que se integra en el Plan Integral 

de Gestión de la obra, deberá ser observado y cumplido por el Contratista durante toda la 

ejecución de las obras, y tendrá el contenido mínimo que se fija en el Anexo nº9 de este 

contrato. 
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Estas actuaciones no supondrán ningún incremento de los precios unitarios establecidos. 

 

El Contratista deberá cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de 

Aseguramiento de Calidad, cuyo presupuesto, que corre íntegramente a cargo del citado 

Contratista, se detalla en el Anexo nº9 de este contrato. 

 

Los ensayos correspondientes a este plan, tendrán que ser realizados por un laboratorio 

homologado y aceptado expresamente por CANASA. Se realizarán bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra que podrá modificar el contenido del citado Plan de Aseguramiento de Calidad 

en cualquier momento. 

En caso de que CANASA modificase el contenido del Plan de Aseguramiento de 

Calidad, las actividades o unidades añadidas y/o eliminadas, se valorarán conforme a los precios 

unitarios que se detallan en dicho anexo. 

 

Asimismo, el presupuesto global del citado plan de Aseguramiento de Calidad, se 

actualizará proporcionalmente a las variaciones del importe de la obra, en el supuesto de que 

existan modificaciones de la obra a ejecutar. 

 

En el momento de la recepción de la obra, el Contratista deberá acreditar la ejecución del 

Plan de Aseguramiento de Calidad realmente realizado, y en el momento de la liquidación de la 

obra, se valorará éste, de conformidad con lo anteriormente expuesto, abonándose a favor de quien 

corresponda, el saldo resultante entre el presupuesto actualizado del Anexo nº9, y la citada 

valoración de lo realmente desarrollado. 

 

Los ensayos, repetición de otros que hayan dado resultado defectuoso o los mal realizados, 

serán íntegramente a cargo del Contratista, y no se incluirán a efectos económicos en el balance 

anterior. 

 

XIV.3.- El Contratista autoriza a la Dirección de Obra, al acceso y comunicación 

directa con el laboratorio de control de calidad designado. Asimismo, el citado laboratorio 

queda autorizado y obligado a enviar al mismo tiempo al Contratista y a la Dirección de Obra, 

dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de Calidad, los resultados de los 

ensayos realizados. 

 

XIV.4.- En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable del resultado y 

calidad de la obra que ejecute, de acuerdo con lo establecido en este documento y sus anexos, y 

ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la 

realidad no respondiera al resultado teórico de éstos, sin perjuicio, en tal caso, de la posible 

responsabilidad subsidiaria frente a dicho Contratista del laboratorio que los hubiera realizado. 

  

 XIV.5.- CANASA se reserva el derecho a recusar al laboratorio designado por el 

Contratista, en el caso de reincidencia en la carencia o retraso de información, o en el supuesto 

de que se aprecien anomalías reiteradas en el resultado de los ensayos efectuados. 
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XIV.6.- El Contratista debe presentar a CANASA, en el plazo máximo de 30 días desde la 

formalización del contrato, el Plan de Aseguramiento Ambiental de la obra será aprobado por 

la Dirección de Obra, una vez cuente con el informe favorable del Coordinador de Medio 

Ambiente, y la conformidad del Área de Medio Ambiente de Canasa, y preferentemente, con 

anterioridad a la fecha convenida para la aprobación del replanteo. Este documento, que se 

integra en el Plan Integral de Gestión de la obra, deberá ser observado y cumplido por el 

Contratista durante toda la ejecución de las obras, y tendrá el contenido mínimo que se fija en 

el Anexo nº9 de este contrato. 

 

 

 XV.- DECIMOQUINTA: INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL 

CONTRATISTA. 

 

 XV.1.- El Contratista enviará a la Dirección de Obra un comunicado mensual, en el que 

reflejará la obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones, y en el que se reflejarán 

también las incidencias de obra más significativas. La Dirección de Obra podrá definir con más 

detalle el contenido de dicho comunicado. 

 

 La Dirección de Obra podrá pedir al Contratista que libre comunicados especiales, bien 

sean diarios, semanales o de otra periodicidad, con el contenido que se determine. 

 

 XV.2.- El comunicado mensual se recibirá antes del día 20 del mes al que el mismo se 

refiera; los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. La 

falta de información o la demora en su envío serán causa de penalización según se especifica en la 

cláusula XVII.2. de este contrato. 

 

 XV.3.- El Contratista dejará constancia formal de los datos básicos de la forma del terreno 

según los datos que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del inicio de las obras, así como 

la definición de aquellas actividades o partidas de obra que hayan de quedar ocultas. Esto último, 

además, deberá ser debidamente comprobado y avalado por la Dirección de Obra, previamente a 

su ocultación. 

 

Además, el Contratista está obligado a facilitar a la Dirección de Obra cualquier 

información que ésta le requiera referente a la ejecución de las obras. 

 

XV.4.- CANASA no se hace responsable del abono de actividades u obras elementales, de 

las que no exista comprobación formal de la obra oculta, reservándose expresamente el derecho 

de que, cualquier gasto que comporte la comprobación de haber quedado ejecutadas dichas obras, 

sea a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la necesidad de tal comprobación, el 

Contratista comunicará con la suficiente antelación a la Dirección de obra la realización de este 

tipo de trabajos. 
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 XVI.- DECIMOSEXTA: PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 XVI.1.- El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de CANASA, 

publicar noticias, reportajes, planos, dibujos o fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su 

publicación. 

 

 XVI.2.- CANASA se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, 

explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, 

cinematográficos, o de otra clase, crea oportunos respecto a las obras que se estén ejecutando o se 

hayan ejecutado por el Contratista. 

 

 

 XVII.- DECIMOSÉPTIMA: PENALIZACIONES.  

 

 

 Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolución que el presente contrato 

concede a CANASA, ésta tendrá derecho a aplicar penalizaciones por cualquiera de las siguientes 

causas: 

 

• Deficiencias y/o retrasos en la información. 

• Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista. 

• Incumplimiento de órdenes de la Dirección de Obra. 

• Incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud. 

• Incumplimiento del compromiso de adscripción de medios materiales y humanos a la 

ejecución del Contrato, adicionales a los establecidos en el punto 8 del cuadro de 

características. 

• Incumplimiento en la ejecución del contrato de las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho internacional, de la Unión Europea, 

el derecho nacional, o los convenios colectivos aplicables, así como los retrasos reiterados en 

el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las establecidas en 

los convenios colectivos que sea grave y dolosa. 

• Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, 

ético, medioambiental o de otro orden establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

   

La aplicación de las penalizaciones por incumplimientos de plazo no requerirán de la 

previa intimación de CANASA para que se constituya en mora el Contratista. 

 

 

 XVII.1.- Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la información. 

 

 En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la información que debe prestar 

el Contratista según este contrato, fuese precisa la realización de trabajos suplementarios a 
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criterio de la Dirección de Obra, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para 

completar la información contractualmente debida, será de cargo del Contratista, sin perjuicio 

de la penalización que, en tal supuesto proceda. Asimismo, en caso de que se retrasase o faltase 

información en lo que se refiere al Control de Calidad de acuerdo con lo establecido en la 

cláusula XIV.3. del presente documento, el Contratista podrá ser penalizado con un importe 

de ciento cincuenta euros (150 €) por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos 

previstos, previo informe de la Dirección de Obra. Asimismo, CANASA podrá recusar al 

laboratorio en caso de reiterado incumplimiento. 

  

XVII.2.- Penalización por falta de cumplimiento del plazo total. 

 

En el supuesto de que se sobrepasase en más de quince días el plazo total pactado para la 

ejecución de la obra en la forma detallada en la cláusula III de este documento, el Contratista será 

penalizado con una deducción del dos por ciento (2%) del valor de la obra contratada por cada 

diez por ciento (10%) de incremento de plazo sobre el plazo total. Los incumplimientos del plazo 

cuyo porcentaje no alcance el referido diez por ciento (10%) del plazo total se penalizarán 

aplicando a la deducción del dos por ciento (2%) la proporción que resulte entre el retraso acaecido 

y el referido 10% del plazo total. 

 

 La penalización establecida en el párrafo anterior, será de aplicación en cualquier supuesto, 

salvo que el mismo se deba a causas de fuerza mayor según luego se definen, o imputables 

directamente a CANASA, en cuyo supuesto se deberá confeccionar un nuevo Programa de 

trabajos, sujeto a la aprobación de CANASA. 

 

 

 XVII.3.- Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa de 

trabajos. 

 

 De acuerdo con el Programa de Trabajos (anexo nº8), se devengará igualmente una 

penalización, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se medirán a estos efectos 

como plazos parciales las cantidades de obra que, según el Programa de Trabajos vigente, debieran 

haberse certificado en cada trimestre natural, con excepción del primer trimestre, en el que se 

considerarán a estos efectos los meses naturales. 

 

 En el caso del primer trimestre de plazo de obra, las penalizaciones a aplicar consistirán en 

un 1% del presupuesto de contrato por cada 50.000 € de diferencia entre el importe acumulado al 

origen, que se debió certificar según el Programa de Trabajos vigente en el momento de practicarse 

la penalización, y el importe realmente certificado. 

 

 El resto de los trimestres, esta penalización consistirá en una retención del veinticinco por 

ciento (25%) de la diferencia entre el importe acumulado al origen, que se debió certificar según 

el Programa de Trabajos vigente en el momento de practicarse la penalización, y el importe 

realmente certificado. Dicha penalización se deducirá del importe de la certificación del mes en el 

que aquella se calcule. 
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 Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales, se calcularán además al final 

de cada trimestre natural, actualizándose según la evolución de la obra, incrementando el importe 

retenido o disminuyéndolo. La cantidad resultante al final de la obra, se aplicará a la liquidación 

de la penalización por incumplimiento del plazo total, si fuese este el caso. 

 

XVII.4.- Penalización por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la Dirección de 

Obra. 

 

En el caso de que el Delegado de Obra o el personal a su cargo, incumplan las órdenes de 

la Dirección de Obra, ésta si considera que se está perjudicando en forma grave o significativa el 

correcto desarrollo de las obras, podrá proponer una penalización económica cada vez que se 

produzca un incumplimiento de este tipo. Recibida la propuesta de penalización, CANASA lo 

comunicará al Contratista para que cese en el incumplimiento de forma inmediata. De no 

producirse inmediatamente la oportuna rectificación, CANASA podrá aplicar una penalización, 

hasta una cuantía máxima por cada uno de los incumplimientos de seis mil diez euros (6.010 €); 

penalización ésta que se hará efectiva en el momento de liquidación de la certificación mensual 

correspondiente al mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la 

notificación del devengo de la penalización, se cumpliera la orden emitida. 

 

La penalización no excluye el derecho de indemnización por el incumplimiento. 

 

 La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del 

Contratista de sustituir por otro al Delegado o Jefe de Obra que las hubiera causado. Tal 

sustitución se sujetará, en todo caso, a la aprobación de CANASA. 

 

XVII.5.- Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y 

Salud. 

 

 En caso de que el Contratista o el Delegado o Jefe de Obra incumplan las órdenes del 

Coordinador de Seguridad y Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se 

perjudica la correcta aplicación del Plan de Seguridad y Salud, éste podrá proponer a CANASA 

una penalización económica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 

 

 Recibida la propuesta de penalización, CANASA lo comunicará al Contratista para que 

subsane el incumplimiento de forma inmediata. 

 

 De no producirse la oportuna subsanación, CANASA podrá aplicar una penalización de 

hasta seis mil diez euros (6.010 €) por cada incumplimiento. Dicha penalización se hará efectiva 

en la certificación mensual del mes en curso. 

 

 La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del 

Contratista de sustituir, con la aprobación de CANASA, al Delegado o Jefe de Obra que las 

hubiera causado por otra persona en su puesto, sin perjuicio de la posibilidad de resolución del 
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contrato y, en todo caso, de la responsabilidad exclusiva y directa del Contratista en cuanto a las 

consecuencias del incumplimiento. 

 

XVII.6.- Penalizaciones por incumplimiento del compromiso de adscripción de medios 

materiales y humanos a la ejecución del Contrato. 

 

En caso de que el Contratista no pusiera a disposición del contrato los medios materiales 

y personales que comprometió adicionales a los establecidos en el punto 8 del cuadro de 

características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, e identificó con anterioridad 

a la formalización del mismo, o alterase, modificase o sustituyese los mismos, sin la previa 

autorización de CANASA, se aplicará una penalización de seis mil diez euros (6.010 €) por cada 

incumplimiento detectado. A estos efectos se entenderá que constituye un incumplimiento la no 

adscripción, modificación o sustitución de cada persona designada o máquina, elemento o medio 

auxiliar comprometido. Dicha penalización se hará efectiva en la certificación mensual del mes en 

curso. 

 

En todo caso, CANASA sólo podrá autorizar la sustitución de los medios comprometidos 

por otros que, objetivamente, superen las condiciones y características de número, capacidad, 

rendimiento, cualificación o experiencia exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que reguló la licitación y adjudicación de este contrato.  

 

 XVII.7.- Límite y efectos de las penalizaciones. 

 

 La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados XVII.2. y XVII.3., 

tendrá como límite máximo cuantitativo el del ochenta por ciento (80%) del precio total de la obra, 

sin perjuicio de lo que, de acuerdo con lo pactado en este documento, se concede a CANASA en 

cuanto a la posibilidad de resolución del mismo por incumplimiento del Contratista. 

 

 Las imposiciones de las penalizaciones de los apartados XVII.2 y XVII.3, con la 

consiguiente continuación y no resolución del contrato, no suponen renuncia alguna a la 

imposición de las penalidades acordadas, o que pudieran acordarse, en aplicación de este contrato, 

ni a la resolución del contrato cuando, posteriormente, concurra cualquiera de las causas que 

habilitan a ello. 

 

 

XVII.8.- Indemnización por daños y perjuicios derivados de los incumplimientos de plazo. 

 

A las penalizaciones resultantes de la aplicación de los criterios anteriores habrá de 

añadirse, en su caso, la indemnización por los daños y perjuicios que se irroguen a CANASA por 

el retraso –ya sea total o parcial- en la ejecución del contrato. 

 

Fundamentalmente, la penalización regulada en el apartado XVII.2. tiene una naturaleza 

eminentemente automática y punitiva y pretende compensar el desequilibrio contractual que 

provoca el incumplimiento de la obligación esencial del Contratista de entregar en tiempo y forma 
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el objeto contratado, sin perjuicio de los derechos que asisten al mismo para reclamar los perjuicios 

que, en su caso, le hubiera producido el incumplimiento de la obligación esencial de CANASA, 

cual es el retraso en el pago de las certificaciones mensuales de obra, o cualquier otro. En 

consecuencia, su imposición no requiere acreditación de daño o perjuicio alguno, y es autónoma 

de la exigibilidad por CANASA de los daños y perjuicios efectivamente causados, respecto de los 

cuales pueda acreditar su existencia, efectividad, valoración económica y relación de causalidad 

con los retrasos del Contratista. Se citan a efectos ilustrativos y sin carácter limitativo alguno, los 

daños y perjuicios que supondría la pérdida de financiación de las obras por parte de 

Administraciones y particulares como consecuencia del incumplimiento de las normas o 

compromisos que regulan las fechas en que dichos fondos debieron aplicarse a las obras 

ejecutadas, o la necesaria extensión  de los contratos de servicios de asistencia técnica a la 

Dirección de las obras contratadas por CANASA con el consiguiente incremento de su precio 

debido a la extensión de su duración, según prescribe el art. 29.7 de la LCSP. 

 

 

XVII.9.- Penalización por incumplimiento de obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral. 

 

En el caso de que el contratista incumplan las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho internacional, de la Unión Europea, el 

derecho laboral o los convenios colectivos aplicables, se considerará que se está perjudicando en 

forma grave o significativa el correcto desarrollo de las obras, y aplicará una penalización 

económica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. CANASA lo comunicará al 

Contratista para que cese en el incumplimiento de forma inmediata y podrá aplicar una 

penalización, hasta una cuantía máxima por cada uno de los incumplimientos de seis mil diez euros 

(6.010 €); penalización ésta que se hará efectiva en el momento de liquidación de la certificación 

mensual correspondiente al mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la 

notificación del devengo de la penalización. 

 

La penalización no excluye el derecho de indemnización por el incumplimiento. 

 

La misma penalización se aplicará en caso de que se produzcan retrasos reiterados en el 

pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las establecidas en los 

convenios colectivos que sea grave y dolosa. 

 

 La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del 

Contratista de sustituir por otro al Delegado o Jefe de Obra que las hubiera causado. Tal 

sustitución se sujetará, en todo caso, a la aprobación de CANASA. 

 

XVII.10.- Penalización por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 

contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden establecidas en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
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En el caso de que el contratista incumpla las condiciones especiales de ejecución del 

contrato de carácter social, ético, medioambiental o de cualquier otro orden establecidas en el 

apartado nº29 de Cuadro resumen de características del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, se considerará que se está perjudicando en forma grave o significativa el correcto 

desarrollo de las obras, y aplicará una penalización económica cada vez que se produzca un 

incumplimiento de este tipo. CANASA lo comunicará al Contratista para que cese en el 

incumplimiento de forma inmediata y podrá aplicar una penalización, hasta una cuantía máxima 

por cada uno de los incumplimientos de seis mil diez euros (6.010 €); penalización ésta que se hará 

efectiva en el momento de liquidación de la certificación mensual correspondiente al mes en curso, 

sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la notificación del devengo de la 

penalización. 

 

En caso de que el contratista no cese en el incumplimiento comunicado, cada mes que se 

produzca el mismo dará lugar a una nueva penalización.  

 

La penalización no excluye el derecho de indemnización por el incumplimiento. 

 

 La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del 

Contratista de sustituir por otro al Delegado o Jefe de Obra que las hubiera causado. Tal 

sustitución se sujetará, en todo caso, a la aprobación de CANASA. 

 

 La aplicación de seis penalizaciones de este tipo, por negligencia grave del contratista y 

que produzca grave perjuicio para CANASA, comportará la posibilidad, a criterio de CANASA, 

de resolver el contrato al considerarse incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del 

contratista. 

 

XVII.11.- Procedimiento de penalización. 

 

En virtud de las actuaciones practicadas por CANASA de acuerdo con el clausulado del 

presente Contrato, por Administraciones Públicas competentes o por terceros relacionados o 

afectados por el objeto del mismo, cuyo resultado sea la identificación de un incumplimiento 

contractual por el Contratista, CANASA procederá a la apertura de un expediente de penalización 

que será notificado al Contratista, informando de los hechos que hayan originado el 

incumplimiento contractual, la naturaleza u objeto de éste, su imputación, su graduación y la 

penalidad que, en su caso, pudiera ser impuesta. 

 

En todo caso, la tramitación de cualquier penalización al Contratista deberá ser iniciada, 

y notificada al mismo, antes de que se cumplan los dos meses siguientes a la fecha de la inspección 

conjunta favorable de las obras a que se refiere la cláusula XX.4. 

 

El Contratista dispondrá de diez (10) días naturales contados desde el siguiente a su 

notificación para formular un escrito de alegaciones acompañado de los documentos que estime 

pertinentes en apoyo de las mismas. El órgano de contratación de CANASA resolverá la 

procedencia y, en su caso, la cuantía de las penalidades. Los importes que correspondan se harán 
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efectivos mediante deducción en el pago de la certificación o certificaciones siguientes al mes en 

el que se resuelva su procedencia. En todo caso, la garantía definitiva responderá de la efectividad 

de las penalidades. 

 

Quedará siempre a salvo el derecho del Contratista para reclamar en la vía civil, cuando 

así lo estime conveniente, la improcedencia de la aplicación de las penalizaciones previstas en esta 

cláusula contractual. 

 

 

 XVIII.- DECIMOCTAVA: VALORACIÓN DE LAS OBRAS  

 

 

 XVIII.1.- Sobre la base de la propuesta enviada por el Contratista referida en la anterior 

cláusula XV.1., la Dirección de Obra preparará mensualmente y entregará a CANASA, en los diez 

(10) días siguientes a la recepción de aquélla, una relación valorada en la que consten todas las 

mediciones parciales y al origen del trabajo realizado en todas y cada una de las actividades y 

unidades de obra y emitirá, dentro del mismo plazo, su propuesta de certificación. 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad del contrato o, en su caso, partida alzada o actividad, 

se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados 

en la descomposición o descripción de los precios. En consecuencia, no cabrá, por causa de la 

ejecución de dichas unidades, partidas alzadas o prestaciones de servicios, indemnización 

alguna ni derecho de cobro a mayores por el Contratista que el que resulte de los referidos 

precios.  

 

 La valoración de las obras se realizará aplicando a las unidades de obra ejecutada los 

precios unitarios aplicables a cada una de las mismas, según se determina en la cláusula II.1. Esta 

valoración a precios de ejecución material se incrementará con los coeficientes de Gastos 

Generales, Beneficio Industrial que figuran en el proyecto aprobado y el IVA que corresponda. 

Las actividades u obras elementales no acabadas, podrán ser valoradas también por la Dirección 

de Obra que aplicará, bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado.  
 

 Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la Dirección de Obra enviará un 

ejemplar al Contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las 

alegaciones que estime oportunas en el plazo máximo de cuatro (4) días hábiles a partir de la 

recepción del expresado documento. Transcurrido este plazo sin formularse alegaciones por parte 

del Contratista, se entenderá otorgada la conformidad a la relación valorada. No obstante, en un 

plazo máximo de ocho (8) días hábiles, contado desde la fecha de presentación de las 

reclamaciones por el Contratista, CANASA habrá de contestarlas. Si no mediara conformidad, 

se estará a la vía judicial prevista en el contrato. 
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 De aceptarse, en todo o en parte, las alegaciones del Contratista, éstas se tendrán en cuenta 

a la hora de redactar la siguiente relación valorada o, en su caso, en la certificación final o en la 

liquidación del contrato. 

 

 CANASA, emitirá la certificación mensual a partir de la propuesta de Certificación 

confeccionada y firmada por la Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de abono 

a cuenta sujeta a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 

suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 

 XVIII.2.- La valoración de las obras añadidas o detraídas, y de las modificaciones 

realizadas en virtud de lo previsto en la cláusula I.5 de este documento, se realizará aplicando a las 

unidades de obra ejecutadas, los precios unitarios que para cada una de ellas ha ofertado el 

Contratista, incorporados como anexo nº6 al presente contrato, e incrementados con los 

correspondientes coeficientes de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

 

 XVIII.3.- No será objeto de valoración ningún aumento de obra sobre el previsto en los 

planos y en el pliego de prescripciones técnicas, que se deba a la forma y condiciones de la 

ejecución adoptadas por el Contratista. Asimismo, si éste ejecutase obras de dimensiones 

mayores que las previstas en el Proyecto o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita de 

CANASA, obras no previstas en dicho Proyecto, con independencia de la facultad de la Dirección 

de Obra de poder optar por obligarle a efectuar las correcciones que procedan, o admitir lo 

construido tal y como haya sido ejecutado, no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por 

los excesos en que por tales motivos hubiera incurrido. 

 

 XVIII.4.- Cuando por causa de modificaciones, suspensión, resolución o desistimiento, el 

Contratista hubiese ejecutado de forma incompleta obras incluidas en el contrato y dentro de los 

programas de trabajo establecidos, le será abonada la parte ejecutada, salvo que la misma resultare 

inútil para la obra a juicio de la Dirección de la misma, tomándose como base única para la 

valoración de las obras elementales incompletas, los precios que figuren en el cuadro de precios 

del proyecto aprobado, aplicando el coeficiente de adjudicación, o los aprobados por el sistema 

establecido en la cláusula II.7 de este documento. En todo caso, el abono en cuestión exigirá la 

previa conformidad escrita de la Dirección de Obra. 

 

 XIX.- DECIMONOVENA: ABONO DE LAS CERTIFICACIONES. 

 

XIX.1.- El Contratista preparará mensualmente una relación con la obra ejecutada en el 

mes y al origen, con sus valoraciones, en la que consten todas las mediciones realizadas en el 

periodo mensual del mes corriente, debiendo estar firmada, en su caso, por el Delegado del 

Contratista. Esta relación se entregará a la Dirección de Obra el día 20 del mes al que ésta se refiera. 

Sobre la base de dicha comunicación, el Director facultativo de CANASA emitirá, en los diez días 

siguientes, la correspondiente relación valorada a que se refiere la cláusula XVIII.1 y, 

posteriormente, dentro de los cinco últimos (5) días del mes al que se refiera, la correspondiente 

certificación mensual, con fecha del último día del mes. Si el Contratista no estuviera conforme, 

presentará sus reclamaciones en el plazo de cuatro (4) días desde la fecha en que se le comunique 
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el contenido de la certificación elaborada por CANASA. En un plazo máximo de ocho (8) días 

contados desde la fecha de presentación de las reclamaciones por el Contratista, CANASA habrá 

de contestarlas. 

La certificación de obra deberá ser aprobada por CANASA, de ser conforme, dentro de los 

treinta (30) días siguientes a contar desde el último día del mes objeto de la certificación, a cuyo 

efecto será firmada por el director de obra, el coordinador de zona y el director de infraestructuras 

de CANASA, dejando constancia en la certificación de la fecha de aprobación de la misma. 

 

XIX.2.   El contratista deberá presentar la factura ante el registro administrativo 

correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en 

tiempo y forma, en el plazo máximo de treinta (30) días a contar desde el último día del mes objeto 

de la certificación.   

 

El abono de las facturas, caso de ser conformes, y que se hayan presentado en el registro 

administrativo correspondiente en el plazo indicado en el párrafo anterior, se efectuará, como 

máximo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones 

de obra, mediante cualquier fórmula de pago admitida en el tráfico mercantil y financiero.  

 

XIX.3.- El interés de demora que deberá abonar CANASA en caso de que el pago se haga 

efectivo fuera del plazo fijado en el apartado anterior, será el interés establecido en la ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales.   

 

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la factura ante el 

registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre 

factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta (30) días desde 

la fecha de la correcta presentación de la factura. 

 

 XIX.4.- Los contratistas podrán ceder las certificaciones conforme a Derecho, si bien, 

para que la cesión de cobro sea efectiva frente a CANASA, será requisito imprescindible la 

notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. La eficacia de la segunda y sucesivas 

cesiones de los derechos de cobro cedidos por el contratista quedará condicionada al 

cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior. Una vez que CANASA tenga conocimiento 

del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes 

de que la cesión se ponga en conocimiento de CANASA, los mandamientos de pago a favor del 

contratista o del cedente surtirán efectos liberatorios. 

 

 

XX.- VIGÉSIMA: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  

 

 XX.1.- Al menos treinta (30) días antes de la completa terminación de las obras y su puesta 

en marcha, el Contratista informará por escrito a CANASA de la fecha concreta de su 

finalización, interesándose para que se lleve a efecto la constatación de dicha finalización. 
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 Se entenderá que puede hacerse la constatación de dicha finalización, si están 

completamente finalizados todos los trabajos encomendados al Contratista como consecuencia 

de este contrato, y de conformidad con lo que en el mismo y en sus anexos se especifica. 

 

 XX.2.- Para ello, CANASA llevará a cabo la inspección conjunta de las obras, previa a su 

recepción, dentro de los treinta (30) días siguientes a su finalización, y designará a la persona o 

personas que, en su nombre, deban efectuar la inspección, acto al que, por parte del Contratista, 

tendrán que asistir representantes con plenos poderes.  

 

El Contratista tiene obligación de asistir a la inspección conjunta de las obras. Si por 

causas que le sean imputables no cumple esta obligación, CANASA le remitirá copia de la 

documentación que resulte de la inspección de las obras, para que en el plazo de diez (10) días 

formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

 

XX.3.- Cuando como resultado de la inspección conjunta de las obras y de los datos e 

informes complementarios de ésta, CANASA establezca que las obras no se encuentran en buen 

estado, o no han sido realizadas conforme al Proyecto y/o a las condiciones pactadas, se le 

comunicará al Contratista y se le fijará un plazo para terminarlas, citando los defectos y/o 

carencias observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al efecto. 

 

Cuando los defectos de calidad en la obra ejecutada, sean por falta de cumplimiento del 

Proyecto, o de las instrucciones del personal facultativo o de la Dirección de Obra, darán lugar a 

su demolición a cargo del Contratista. Excepcionalmente, y si la obra, pese a los defectos, 

resultase aun así aceptable a juicio de CANASA, los defectos darán lugar a rebajas porcentuales 

en el precio del 50% de cada unidad de obra no ejecutada correctamente.  

 

Si pasado el plazo máximo de corrección y reconocida de nuevo la obra, ésta siguiera sin 

ser conforme, CANASA procederá a su finalización o reparación en la forma que estime oportuna, 

por cuenta y a cargo del Contratista. En tal supuesto, se entenderá a todos los efectos, y en especial 

en cuanto al cómputo de fechas para penalizaciones por retraso, que la obra debió finalizarse en la 

fecha inicialmente pactada en este documento, y que se terminó en la fecha que resultaría de añadir 

a la fecha en que CANASA se hizo cargo de las obras para su terminación, el plazo concedido al 

Contratista para corregir los defectos observados.  

 

En el supuesto del párrafo anterior, CANASA podrá ejecutar las obras de finalización y/o 

reparación mediante la persona física o jurídica que considere conveniente, corriendo los gastos y 

devengos de toda índole que tal intervención origine por cuenta del Contratista. 

 

XX.4.- Cuando como resultado de la inspección conjunta de las obras y de los datos e 

informes complementarios de ésta, CANASA establezca que las obras sí se encuentran en buen 

estado, y han sido realizadas conforme al Proyecto y/o a las condiciones pactadas, y que se han 

superado las pruebas de funcionamiento prescritas se reflejará tal resultado en una Acta de 

Inspección conjunta favorable. 
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 XX.5.- Se procederá, en el plazo máximo de un mes desde la fecha del Acta de 

Inspección conjunta favorable, a la recepción de las obras, la cual se instrumentará en la 

correspondiente Acta de recepción. 

 

A partir de la fecha de suscripción del Acta de recepción de las obras, comenzará a contar 

el plazo de garantía. 

  

Una vez recibidas las obras, éstas deberán ser plenamente operativas, es decir, CANASA, 

o la entidad con la que se hubiera convenido la explotación, podrá empezar a explotar las mismas. 

Esta aptitud para su explotación deberá reflejarse en el propio Acta de recepción de las obras. 

 

Durante el periodo anterior a la recepción de las obras, el Contratista deberá realizar todas 

las tareas necesarias para el correcto mantenimiento de las instalaciones, siendo el coste de las 

mismas íntegramente a su cargo. 

 

Durante el periodo anterior a la recepción de las obras y de su puesta en marcha, el 

Contratista deberá realizar todas las tareas necesarias para el correcto mantenimiento de las 

instalaciones, siendo el coste de las mismas íntegramente a su cargo. 

 

XX.6.- Efectuada, en su caso, la recepción de las obras, y su puesta en marcha, se 

procederá seguidamente a la determinación de las mediciones definitivas y del valor de la obra 

ejecutada, así como a su liquidación, en un plazo máximo de tres (3) meses, o cinco (5) meses, en 

caso de tener las obras un valor estimado que supera los doce millones de euros, en las que las 

operaciones de liquidación y medición son especialmente complejas. Ello se plasmará en la 

certificación final, cuyo abono se realizará en los mismos plazos y condiciones que las 

certificaciones ordinarias mensuales. 

 

El Contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición 

general efectuada por el Director de Obra. Si el contratista no cumpliese tal obligación, no podrá 

ejercitar reclamación alguna respecto al resultado de la medición ni acerca de los actos de 

CANASA que se basen en tal resultado, salvo que la hubiera realizado previamente.  

 

 Del citado valor final de la liquidación de las obras, se dará traslado al Contratista, quien 

dispondrá de un plazo de quince (15) días para examinarlo y devolverlo con su conformidad, o 

con las observaciones o reparos que estime oportunos. 

 

 Si expirado el plazo de quince (15) días, el Contratista no hubiera formulado 

observaciones ni reparos, se le entenderá a todos los efectos conforme, estableciéndose de acuerdo 

con el valor final determinado, la correspondiente liquidación. Si el Contratista hubiera hecho 

alguna observación o reparo, CANASA determinará si ésta es atendible o no, total o parcialmente, 

para el establecimiento de la liquidación, sin perjuicio del derecho del Contratista de someter la 

determinación tomada a la vía judicial prevista en este contrato para la resolución de conflictos 

entre las partes. 
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XX.7.- A partir de la fecha de suscripción del Acta de recepción de las obras, y su puesta 

en marcha comenzará a contar el plazo de garantía. 

 

XX.8.- Como consecuencia de la aplicación del principio de confianza legítima de las 

partes y  de su actuación conforme a los principios de la buena fe contractual, que recoge el artículo 

7 del Código Civil y  los principios del Derecho Europeo de Contratos, así como la finalidad de 

que las mutuas reclamaciones entre las partes y sus efectos económicos puedan ser atendidas en 

plazo con cargo a las distintas fuentes de financiación de las obras, en caso de que el Contratista 

no hubiese formulado observaciones ni reparos a la medición definitiva y valoración final de las 

obras, no podrá en el futuro reclamar cantidad adicional alguna a CANASA, renunciando por tanto 

a reclamaciones posteriores al trámite de valoración final de las obras que marca el momento 

definitivo en que las mismas son objeto de valoración. Igualmente, en caso de que hubiese hecho 

alguna observación o reparo tampoco podrá en el futuro reclamar cantidad alguna por otras 

observaciones o reparos no manifestados en el momento de tramitar la liquidación de las obras. 

 

En consecuencia, se establece un plazo preclusivo de reclamación entre las partes de tres 

(3) meses a contar desde la fecha del Acta de inspección conjunta favorable de las obras, para que 

el Contratista formule, debidamente cuantificadas, las reclamaciones que a su derecho convenga 

en relación con las obras ejecutadas, tanto por suspensiones de obras, retrasos que estime 

imputables a CANASA, precios de unidades, mediciones, excesos de ejecución o cualquier otro 

extremo. Recíprocamente, CANASA dispondrá del mismo plazo para comunicar, debidamente 

cuantificada, la formulación de cualquier reclamación o la imposición de cualquier penalización 

de las previstas en el contrato, dejando siempre a salvo los derechos que le asisten en relación con 

las obligaciones del Contratista durante el periodo de garantía, e incluso después, durante los 

periodos a que se refiere la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Civil respecto de los 

defectos y vicios ocultos de las obras construidas.   

 

 XX.9.- Expirado el período de garantía, se procederá a emitir, en el plazo máximo de un 

mes, el certificado acreditativo de la finalización de dicho período de garantía de las obras, con 

iguales formalidades a las señaladas para la constatación de su ejecución; si en este momento las 

obras se encontrasen en perfecto estado y cumplieran con las características ofertadas, se dará 

formalmente por finalizado dicho período de garantía. 

 

 XX.10.- Acabado el período de garantía, se practicará, en su caso, una liquidación 

complementaria, comprensiva del valor de los gastos generados en que hubiera podido incurrir el 

Contratista, y que fuesen expresa y directamente imputables a CANASA y que ésta hubiese 

autorizado, o que figurasen en el presupuesto, así como el ajuste definitivo del importe 

correspondiente a las revisiones del precio, si éstas son procedentes en virtud de lo pactado en el 

contrato. Con este acto quedará liquidado el Contrato y, por lo tanto, las obligaciones y derechos 

de las partes dimanantes del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades y garantías del 

contratista en relación con la obra, según la legislación vigente. 

 

 XX.11.- A la recepción de las obras podrá asistir un representante del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  
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 XXI.- VIGESIMOPRIMERA: PUESTA EN MARCHA. 

  

 XXI.1. En lo relativo al Periodo de pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, se 

estará a lo descrito y contemplado a tal efecto en el Programa de Trabajos que constituye el Anexo 

nº8 del contrato. 

 

  

XXII.- VIGESIMOSEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 

 

 XXII.1.- Desde la recepción de las obras y durante el plazo de garantía establecido en 

el apartado 6 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, o 

durante el plazo ofertado por el contratista en  el sobre nº3 (___ AÑOS), el Contratista será 

responsable exclusivo de realizar en las mismas toda clase de correcciones y reparaciones que 

CANASA considere necesarias para que las obras cumplan totalmente en el momento de la 

finalización del período de garantía todas las condiciones de la documentación técnica 

contractual. El Contratista será además responsable de la conservación y policía de las obras 

e instalaciones y de que su explotación resulte adecuada. Asimismo, procederá a efectuar bajo 

su responsabilidad y a su costa los trabajos que fueran necesarios para corregir vicios y defectos 

apreciados en la obra con posterioridad a su recepción, o reparar averías. Dichos trabajos, 

deberán de realizarse en todo momento bajo la supervisión y de acuerdo a las instrucciones que 

al efecto dicte la dirección facultativa de las obras y de forma que no obstaculicen el uso 

público, el servicio que presta y la normal explotación de la obra. 

 

 XXII.2.- El Contratista podrá disponer de una organización específica para llevar a 

cabo los citados trabajos en las condiciones indicadas durante el período de garantía.  Si el 

Contratista no cumpliese los plazos y condiciones señalados para la conservación y 

funcionamiento de la obra, CANASA, previa comunicación por escrito al Contratista, podrá 

encargar directamente aquellos trabajos a sus servicios de conservación o a cualesquiera otros 

terceros. En cualquier caso, la responsabilidad y el importe de los trabajos ejecutados, bien sean 

por el Contratista, por los servicios ordinarios de conservación o por otras empresas, serán a 

cargo del Contratista con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que 

realizarse como consecuencia de daños causados por terceros, siempre que pueda acreditarse 

debidamente como ajena a las partes la causa de estos daños. 

 

El cómputo del plazo de garantía se interrumpirá desde el momento en que el director 

facultativo de las obras ordene la ejecución de obras de corrección de vicios y defectos o la 

reparación de averías, ampliándose el plazo por un tiempo equivalente al que duren las obras 

necesarias, sin que el contratista tenga por ello derecho a indemnización alguna. 
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XXIII.- VIGESIMOTERCERA: RIESGO DE LA OBRA.  

  

XXIII.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista. 

 

 XXIII.2.- La sola presentación de su oferta implica la declaración por parte del 

Contratista de que ha cumplido con su obligación de reconocer todos los lugares en que han 

de ejecutarse las obras y de que tiene conocimiento de sus condiciones, incluidos los préstamos 

y vertidos, de haber estudiado detenidamente los documentos del Proyecto de la oferta y de 

considerarlos suficientes, tanto para responsabilizarse de su oferta como del posterior desarrollo 

de los trabajos y, en consecuencia, de que se responsabiliza de la ejecución de la obra hasta su 

finalización en perfectas condiciones de uso y en la forma y condiciones convenidas. 

 

 XXIII.3.- Será obligación del Contratista realizar las obras de manera que se procure 

evitar cualquier daño o perjuicio a los bienes públicos o privados, siendo de su cuenta y cargo 

las indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la ejecución de las obras, liberando a 

CANASA de toda responsabilidad o reclamación que le fuese exigida al respecto. 

 

Será responsable, entre otros, de los daños y perjuicios sufridos por los bienes situados 

bajo los puentes y aguas debajo de la obra y los taludes de las obras, en todos los casos en que 

estos daños y perjuicios hayan de ser indemnizados. 

 

 XXIII.4.- El Contratista responderá no sólo de los actos propios, sino también de los 

de sus subcontratistas, en su caso, y de los del personal que preste servicios tanto a aquél como 

a éstos, así como de los de cualesquiera otras personas por quienes deba responder de acuerdo 

con la legislación vigente y de los actos propios de las personas de las que deba obtener 

autorizaciones, licencias o permisos de conformidad con lo previsto en este contrato, sin 

perjuicio de su derecho a reclamar frente a ellos lo que a su derecho convenga. 

 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a indemnización alguna de CANASA por 

la concurrencia de cualquiera de los casos de fuerza mayor que se contemplan en el artículo 

239 de la LCSP, ya que los daños que cualquiera de dichos supuestos pudiera causar en las 

obras en curso, construcciones, maquinaria, herramientas o cualquier bien de su titularidad, o 

de la de las personas que estén vinculadas con las obras, deben estar asegurados de conformidad 

con lo exigido en la cláusula XXV de este contrato y en su Anexo nº11. 

 

 XXIII.5.- El Contratista responderá, asimismo, de los daños y perjuicios causados a 

terceros, tanto por actos propios como de su personal, de sus subcontratistas o del personal de 

éstos. 

 Si descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, CANASA 

podrá adoptar las medidas necesarias para evitar o reparar tales daños por falta de vigilancia, 

deduciendo el coste de dichas medidas o, en su caso, de las reparaciones realizadas, de la 

certificación siguiente que deba abonarse al Contratista. 
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 El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones 

que se causen a las comunicaciones, redes viarias o hidráulicas de todo tipo y servicios de 

cualquier clase, habiendo de tener previstos los medios precisos de investigación previa de los 

que puedan quedar afectados por la obra, a fin de limitar la afección a lo indispensable y 

proyectar y programar la oportuna sustitución, en su caso. 

 

 XXIII.6.- Si la obra se arruinase total o parcialmente con posterioridad al plazo de 

expiración de la garantía por vicios ocultos de la construcción debido al incumplimiento 

contractual por parte del Contratista, habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 244 de la 

LCSP, y el contratista responderá de cualesquiera daños y perjuicios durante el plazo de 

QUINCE (15) años a partir de la recepción o, en su caso, desde la fecha estimada de conclusión 

de las obras según la cláusula XX del presente documento. Transcurridos estos plazos sin que 

se haya puesto de manifiesto ningún daño o perjuicio, quedará extinguida totalmente la 

responsabilidad del Contratista derivada de este contrato, sin perjuicio de la que pudiera 

corresponderle con arreglo a las disposiciones legales en cada caso aplicables. 

 

XXIV.- VIGESIMOCUARTA: GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

La garantía definitiva se rige por lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que se aneja a este contrato. 

 

La garantía constituida responderá de todas las deudas del Contratista provenientes del 

Contrato y sus anexos, de su ejecución o de su eventual resolución, del reintegro de las cantidades 

que, en su caso, podría haber abonado en exceso CANASA al tiempo de la liquidación, del 

resarcimiento de cualquiera de los daños y perjuicios provenientes del incumplimiento de las 

obligaciones del Contratista, incluso de los que como consecuencia del citado incumplimiento, 

pudieran exigirse a CANASA por la Administración o por terceros y, con carácter general, del 

cumplimiento de todas las obligaciones que correspondan al Contratista. 

 

 En cualquiera de los supuestos previstos en el apartado anterior, CANASA podrá proceder 

libremente, y por su determinación, contra la garantía constituida, y disponer, en consecuencia, de 

las cantidades a que ésta alcance, todo esto sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos 

de los que el Contratista se crea asistido, los cuales no obstante, no suspenderán en ningún caso 

ni la ejecución de los trabajos por parte del Contratista, ni la libre disponibilidad de la garantía 

por CANASA, cuya única obligación será reintegrar en su día las sumas dispuestas si así resultase 

procedente y fuese ordenado por resolución judicial firme. 

 

 La cancelación o devolución de la garantía, no obstará a que subsista la responsabilidad 

prevista en la cláusula XXIII.6. 

 

 XXV.- VIGESIMOQUINTA: SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS.  

 

 El Contratista viene obligado a suscribir, a su cargo y antes del inicio de la ejecución 

de la obra, póliza de seguro de “Todo riesgo para la construcción y responsabilidad civil”, que 
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cumpla satisfactoriamente los requisitos que se determinen en el Anexo nº11 de este 

documento, para dar cobertura a los riesgos que asume el Contratista como consecuencia de 

la ejecución de la obra que le sea adjudicada. En la póliza deberán quedar totalmente cubiertos 

los riesgos que, de cualquier manera, puedan afectar a CANASA. 

 

 En estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del seguro y figurará como 

beneficiaria CANASA. En todo caso, tendrán la consideración de asegurados CANASA como 

Principal, los contratistas, subcontratistas, proyectistas, la dirección facultativa y cualquier 

otra parte con interés asegurable y cuyo aseguramiento le sea requerido por contrato u otro tipo 

de acuerdo en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecución de las obras. 

 

 En todo caso, el Contratista suscribirá y mantendrá en vigor y a su cargo durante el 

curso del contrato, las siguientes pólizas de seguro: 

 

a) Seguros de enfermedad y accidentes de todos sus trabajadores asignados a los trabajos, 

de acuerdo con la Ley. 

b) Seguros sobre riesgos causados en sus vehículos, equipo y maquinaria. Dichos seguros 

deben cubrir, igualmente, la responsabilidad civil por los daños que pudiera ocasionar 

el Contratista durante el desarrollo de su actividad a las instalaciones o bienes 

propiedad de los intervinientes en los trabajos, así como la derivada de aquella que sus 

vehículos, equipo y maquinaria puedan causar a CANASA. 

c) Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de UN MILLON DE 

EUROS (1.000.000,00 €) por siniestro. El Contratista deberá mantener en vigor este 

seguro hasta la expiración del contrato. Las responsabilidades básicas que se deberán 

otorgar por la cobertura solicitada serán: R.C. derivada de la actividad; R.C. del 

Fabricante (productos, incluyendo gastos de retirada, sustitución y manipulación); R.C. 

Postrabajos (24 meses); R.C. Patronal; R.C. por daños al medio ambiente 

(contaminación accidental) y R.C. Profesional. 

d) Por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil patronal, su cobertura será, como 

mínimo, de ciento cincuenta mil euros (150.000 €) por trabajador. 

e) El contratista suscribirá y mantendrá en vigor un Seguro de responsabilidad 

medioambiental, con una cobertura, como mínimo de MEDIO MILLÓN DE EUROS 

(500.000,00 €) por siniestro. 

 

Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros 

complementarios que estime necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según 

el contrato. 

 

Los seguros tendrán que estar vigentes hasta la recepción de la obra y, durante el plazo 

de garantía de ésta, hasta la aprobación del acta del certificado del fin del periodo de garantía. 

 

Quince (15) días antes del inicio de la ejecución de la obra, el contratista deberá 

entregar a CANASA, para su validación por ésta, documento proforma de las pólizas de seguros 

a suscribir con efecto a partir del inicio de la ejecución de la obra.   
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Al inicio de la ejecución de la obra, el Contratista deberá hacer entrega a CANASA de 

las pólizas validadas por ésta, así como certificado de pago de las mismas. La no entrega de 

dichas pólizas facultará a CANASA a resolver el contrato por causa imputable al Contratista. 

 

CANASA, aprobará los términos concretos del seguro, así como las condiciones 

generales y particulares de la póliza a suscribir y, muy especialmente, en su caso, las 

exclusiones de cobertura de la misma. 

 

En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en las cláusulas I.5 y I.6 se incremente 

el importe de la obra contratada, también se tendrá que incrementar, en igual medida, el importe 

de la obra asegurada, debiendo el Contratista suscribir con iguales requisitos y en iguales 

términos a los previstos en los párrafos anteriores, las correspondientes ampliaciones del 

seguro. 

 

El Contratista queda obligado a informar por escrito a CANASA de cualquier 

incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. 

 

CANASA podrá solicitar en todo momento al Contratista la entrega del original de las 

pólizas de los seguros suscritos por él o sus subcontratistas, así como los recibos o justificantes 

de encontrarse al corriente de pago de las primas correspondientes. El Contratista queda 

obligado a la entrega de todo ello en un plazo no superior a siete (7) días. 

 

En todos los seguros a los que se refiere esta cláusula se incluirá una mención que exima 

de responsabilidad y no repetición de la entidad aseguradora contra CANASA e 

inexcusablemente se incluirá a CANASA como asegurado adicional, sin perder la condición de 

tercero. 

 

El Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, requerirá a los subcontratistas para 

que suscriban los seguros necesarios, entre los que inexcusablemente se incluirá el mismo 

seguro que se exige al Contratista. Ello no eximirá al Contratista de su responsabilidad frente 

a CANASA. 

 

CANASA podrá denegar el acceso a sus instalaciones al Contratista o sus 

subcontratistas en tanto no se acredite por estos la existencia de los seguros exigidos en la 

presente cláusula, sin que ello pueda ser alegado frente a CANASA como causa de retrasos o 

mayores costes. 

 

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de estos términos, el 

Contratista será exclusivamente responsable de los riesgos no asegurados y CANASA podrá 

suscribir directamente el oportuno contrato de seguro o contratar también directamente las 

garantías complementarias precisas, repercutiendo la prima o primas correspondientes al 

Contratista y quedando expresamente facultada para deducir de las primeras certificaciones 

de obra que deba abonar a éste, los importes que genere esta repercusión. 
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 XXVI.- VIGESIMOSEXTA: RESOLUCIÓN Y DESISTIMIENTO. 

 

 XXVI.1.- La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de 

CANASA, de oficio o a instancia del Contratista, en su caso, cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

 

a) Audiencia del Contratista por plazo de diez (10) días naturales, en el caso de propuesta 

de oficio. 

b) Audiencia, en el mismo plazo de diez (10) días naturales, del avalista o asegurador si se 

propone la incautación de la garantía. 

c) Informe del Servicio Jurídico de CANASA, salvo en los supuestos contemplados en los 

artículos 109 y 195 de la LCSP. 

 

 XXVI.2.- Serán causa de resolución del presente contrato: 

• La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la disolución o 

extinción de la empresa adjudicataria, cualesquiera que sean las causas de tales 

supuestos. No obstante lo anterior, en los casos de fusión de empresas en los que 

participe el Contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con 

la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones 

dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 

transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato 

con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos 

y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, 

ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse la 

adjudicación, o que las diversas sociedades beneficiarias, de las mencionadas 

operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provenga el patrimonio, 

empresas o ramas de actividad segregadas, se responsabilicen, de no reunir la entidad 

a  que se atribuya el contrato, las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el 

contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resoluciones por 

culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 

circunstancia que se hubiera producido. 

Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo 

establecido en el artículo 69 de la LCSP. 

 

• La disolución o extinción, por cualquier causa, de la Sociedad adjudicataria de la obra 

objeto de este documento. 

 

• El incumplimiento, por causas imputables al Contratista, del plazo total de ejecución 

de las obras, siempre que la demora exceda de la sexta parte del plazo de ejecución 

contractual de las mismas, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando en los 

sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar 
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la obra en el plazo total señalado anteriormente. El hecho de que, en su caso, CANASA 

no haga uso del derecho de resolución referido con ocasión del primer retraso del 

Contratista que deba valorarse aplicando la correlativa penalización por 

incumplimiento del plazo, no excluye la posibilidad de acordar tal resolución con 

ocasión de sucesivos retrasos cada vez que el cálculo de la penalización de cada nuevo 

retraso alcance un múltiplo del 5% del precio vigente del contrato. 

 

• La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas 

y las condiciones facultativas que rigen la ejecución de la obra. Se calificarán como 

deficiencias graves, además de las de carácter técnico, todas aquellas que puedan 

repercutir desfavorablemente en el plazo o duración de las obras. 

 

• El incumplimiento por el Contratista de la obligación de guardar sigilo respecto de 

los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 

objeto del Contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 

• Incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones que ha 

asumido por este contrato y, en particular, la falta de puesta a disposición del contrato 

de los medios materiales y personales que comprometió e identificó con anterioridad a 

la formalización del mismo, o la alteración, modificación o sustitución de los mismos, 

sin la previa autorización de CANASA. 

 

• En el supuesto que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 206 de la LCSP la 

modificación del contrato no resulte obligatoria para el contratista, cuando implique, 

conjunta o aisladamente una alteración del contrato que exceda del 20 por ciento del 

precio inicial del contrato, I.V.A.  excluido, si no existe conformidad por escrito del 

órgano de contratación y el contratista. 

 

• Incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones que ha 

asumido por este contrato y, en particular, el incumplimiento reiterado, en seis o más 

ocasiones, de las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, 

ético, medioambiental o de otro orden establecidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, por negligencia grave del contratista y que produzca 

grave perjuicio para CANASA. 

 

 XXVI.3.- Asimismo, serán causas de resolución del presente contrato las siguientes: 

 

• La disolución o extinción de CANASA, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, 

salvo en los casos de fusión con otra sociedad estatal, en cuyo caso la sociedad 

absorbente se subrogará en todos los derechos y obligaciones correspondientes a 

CANASA que dimanen de la presente licitación. Tampoco serán causas de resolución 

los supuestos de asunción de las obligaciones y derechos dimanantes de este Contrato 

por una entidad de la Administración General del Estado. 
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En todo caso, en caso de disolución o extinción de CANASA, en cuanto a los efectos 

de la misma respecto a los derechos y obligaciones de la sociedad se observará lo 

establecido en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

• Incumplimiento por parte de CANASA de cualquiera de las obligaciones esenciales 

que ha asumido en este contrato. 

 

• Cuando la resolución de la autoridad ambiental competente imposibilite la ejecución 

de la obra. 

 

 XXVI.4.- La concurrencia de cualquiera de las causas señaladas en los apartados XXVI.2 

y XXVI.3 anteriores tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su comunicación por cualquiera 

de las partes a la otra, sin perjuicio del ejercicio de las acciones, reclamaciones o recursos de que 

se crea asistida ésta. 

 

 XXVI.5.- La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la 

cláusula XXVI.2 anterior, producirá los siguientes efectos: 

 

a)  Se procederá a una liquidación de las obras realizadas, y será satisfecho al Contratista 

el trabajo realizado pendiente de certificar que, a criterio de CANASA, se entienda 

aprovechable, sin perjuicio de las rebajas a que diese lugar lo pactado en este 

documento, y sin perjuicio también del respeto a las condiciones de pago acordadas. 

b)  No obstante, decidida por CANASA la resolución del contrato por cualquiera de las 

causas previstas en el presente documento, se producirá sin más la extinción del 

contrato desde el momento en que CANASA notifique fehacientemente su decisión 

al Contratista, que deberá desalojar la obra dentro del plazo que en dicho 

requerimiento se fije por la Dirección Facultativa, plazo este que no excederá en 

ningún caso de treinta (30) días, sin que ni la existencia de cuestiones económicas 

pendientes de resolución, ni la falta de liquidación, ni la existencia de maquinaria o 

bienes de cualquier clase del Contratista o sus subcontratistas dentro de la obra, ni 

ninguna otra causa de similar naturaleza, puedan ser alegadas por el Contratista para 

no abandonar la obra en el citado plazo. 

 

c)  Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente del Contratista o de los 

subcontratistas de éste, en su caso, dejará de estar autorizada para entrar en la obra y 

en las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran 

permanecer en la obra, serán depositados por CANASA, a cargo y a riesgo de dicho 

Contratista, donde ésta estime conveniente.  

 

El Contratista confiere expresamente esta facultad a CANASA, renunciando desde 

ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesión que pudiera alegar sobre la 

obra ejecutada o en curso, posesión ésta que, expresamente reconocen las partes, 

corresponde en todo momento a CANASA, sin perjuicio de las acciones de 

resarcimiento o daños que, en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la 
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liquidación de la obra ejecutada de acuerdo con la valoración de la misma realizada 

según lo pactado en este contrato. 

 

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, CANASA podrá impedir al 

Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el 

acceso a la obra, así como contratar la finalización de la misma con cualesquiera otros 

terceros, e instalar los servicios de vigilancia y guardería que estime oportunos para 

velar por la integridad y seguridad de dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado 

en esta cláusula. 

 

d)  Además, y sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cada día de retraso 

en el plazo de desalojo de la obra, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres 

afectados por el mismo, dará lugar a una penalización de tres décimas por ciento 

(0’3%) del presupuesto contratado, como indemnización preventiva de los daños y 

perjuicios que por tal ocupación se estén causando a CANASA, indemnización ésta 

que será automáticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que 

pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecución 

del aval, pudiendo CANASA, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista 

su pago por vía arbitral y/o judicial. 

 

 XXVI.6- La resolución de este contrato por el Contratista por cualquiera de las causas 

mencionadas en la cláusula XXVI.3 será comunicada por escrito a CANASA.  

 

 Sin perjuicio de que CANASA o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la obra en el 

plazo de treinta (30) días tras la resolución del contrato, en iguales términos y condiciones que los 

pactados en el apartado XXVI.5 anterior, cuando la resolución parta del Contratista por 

cualquiera de los motivos que según este documento le dan causa para ello, el citado Contratista 

podrá exigir de CANASA la inmediata liquidación y abono o garantía mediante aval bancario, de 

los derechos económicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado. 

 

 La liquidación en este caso se realizará en la forma prevista en el apartado a) de la cláusula 

XXVI.5 de este documento. Caso de desacuerdo en la valoración de las liquidaciones, el 

contratista podrá acudir a la vía judicial prevista en este contrato.  

  

En los supuestos contemplados en el apartado XXVI.3, CANASA tendrá que devolver al 

Contratista la fianza prestada por éste dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la fecha 

de resolución, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegación de dicha 

devolución de garantía definitiva. 

 

XXVI.7.- CANASA, podrá, en cualquier momento, desistir del contrato por su libre 

determinación, mediante el abono al Contratista del importe de la obra ejecutada y de los 

materiales aportados, el valor residual de las instalaciones que queden en la obra, y además, una 

indemnización calculada en el seis por ciento (6%) del precio de adjudicación del contrato de las 

obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, I.V.A. excluido, entendiéndose por 
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obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato 

primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del desistimiento 

se hubieran ejecutado.   

 

 Si el desistimiento tuviere lugar en cualquier momento anterior a la fecha de comprobación 

del replanteo, CANASA abonará al Contratista una indemnización calculada en el tres por ciento 

(3%) del precio de adjudicación, IVA excluido.  

 

 Asimismo, en este supuesto de desistimiento del contrato por parte de CANASA, ésta 

tendrá que devolver al Contratista la garantía definitiva dentro del plazo máximo de treinta (30) 

días desde la fecha de desistimiento, excepto que existiesen causas contractuales justificadas para 

denegar esta devolución. 

 

XXVII.- VIGESIMOSÉPTIMA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 

 

 A todos los efectos relacionados con el presente contrato queda designado como 

representante del Contratista para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones 

que se deriven del mismo, con facultades amplias al fin citado en la Cláusula Primera, en calidad 

de Delegado del Contratista, D/Dª…………..……., como Director de ejecución de los trabajos 

o Jefe de Obra el Ingeniero Superior D/Dª………………….., y como Responsable de Seguridad 

y Salud D/Dª. ……………………….…, los cuales han acreditado su capacidad profesional y su 

inscripción como colegiados en el Colegio Profesional correspondiente. 

 

El Contratista, está obligado a otorgar a favor del Sr/Sra…..… con anterioridad al inicio 

efectivo de las obras objeto de este contrato poder notarial con al menos, el contenido y facultades 

previstas en el Anexo nº13 del presente documento. 

 

 Estas facultades, en tanto en cuanto tienen carácter obligatorio y provienen del presente 

contrato, no podrán ser revocadas ni limitadas por el Contratista, salvo en el supuesto de que 

simultáneamente y por causa justificada, designasen a otro representante para sustituir, con 

idénticas facultades y poderes, al que fuese cesado. 

 

 Asimismo, se obliga a proceder en un plazo que no exceda de ocho (8) días naturales, al 

nombramiento por escrito de otro que le sustituya en caso de cesar o faltar por cualquier causa el 

representante designado. 

  

El Contratista deberá comunicar el nombre y datos profesionales del nuevo representante 

a CANASA, no surtiendo efectos el nombramiento hasta que ésta apruebe el mismo 

explícitamente y por escrito.  

 

 A los efectos de sustitución del representante inicialmente nombrado por el Contratista, 

se especifica que no se considerará “causa justificada” la necesidad que, en su caso, alegue el 

Contratista de la persona inicialmente designada, o de aquellas que sustituyan a ésta, para 
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atender otras obras y cargos, dentro de la estructura de la propia adjudicataria o de empresas 

vinculadas directa o indirectamente con la misma.  

 

 XXVIII.- VIGESIMOCTAVA: JURISDICCIÓN. 

 

 Las partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción 

y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Zaragoza, con renuncia igualmente 

expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles. 

 

 

XXIX.- VIGESIMONOVENA: RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

El contrato y sus anexos quedan sujetos a la legislación civil, mercantil y procesal 

española. Sin perjuicio de lo anterior, en las materias relativas a los efectos y extinción del 

contrato se tomarán en consideración, supletoriamente de la normativa privada reguladora del 

contrato, las normas que rigen la ejecución de obras públicas en España, cuando su aplicación 

sea compatible con la naturaleza jurídico-privada de este contrato. 

 

En este sentido, como criterio interpretativo del contrato, dada la naturaleza pública de 

las obras a ejecutar, los intereses públicos que con su ejecución se pretenden satisfacer, las 

características públicas de los fondos que se emplean en su construcción, y la consideración de 

CANASA como una sociedad mercantil estatal que gestiona directamente competencias de la 

Administración General del Estado, la regulación contractual establecida deberá interpretarse 

por las partes en el sentido de la mayor satisfacción y protección de dichos intereses, en la forma 

en que el contrato hubiera sido interpretado de haber sido ejecutado por la Administración. 

 

Queda entendido que, en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá el Contratista 

suspender ni retrasar las obras, ni tampoco abandonar éstas en supuestos de resolución y/o 

rescisión del presente contrato bajo el fundamento o la alegación de tener pendientes 

reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de 

que tales reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos arbitrales, judiciales o 

contenciosos de cualquier clase. 

 

Por su parte, CANASA, en estos mismos casos, no podrá de dejar de emitir las 

certificaciones a que se refiere la cláusula XIX.1 de este documento. 

 

 

XXX.- COFINANCIACIÓN EUROPEA 

 

XXX.1.- No está previsto que el contrato sea cofinanciado con Fondos de la Unión 

Europea.    
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ADICIONAL.- El presente documento se formaliza en este documento privado. Las 

partes podrán, en cualquier momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura 

notarial elevándolo a público. Los gastos de la formalización notarial, si se instase de acuerdo con 

esta cláusula, serán siempre a cargo de quien lo solicite. 

 

Y, para que así conste, y en prueba de conformidad con todo lo contenido en este 

documento, y de aceptación de su fuerza de obligar al cumplimiento de lo que en él se conviene, 

lo firman las partes electrónicamente en el lugar y fecha del encabezamiento. 

 

Por CANASA Por el CONTRATISTA. 

 

 

 

 

 

Fdo.__________________                        Fdo._______________________ 
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ANEXOS AL CONTRATO 

 

 
ANEXO AL CONTRATO Nº 1: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN Y 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 2: OFERTA DEL CONTRATISTA. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 3: MEMORIA DEL PROYECTO. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 4: PLANOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 5: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 6: CUADRO DE PRECIOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 7: PROGRAMA DE OCUPACIÓN DE TERRENOS 

Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 8: PROGRAMA DE TRABAJOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 9: PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD Y PLAN DE ASEGURAMIENTO 

AMBIENTAL. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 10: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 11: REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL 

CONTRATO DE SEGURO “TODO RIESGO 

CONSTRUCCIÓN, RESPONSABILIDAD 

CIVIL” Y PÓLIZA. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 12: COPIA DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

ANEXO AL CONTRATO Nº 13: MODELO DE ESCRITURA DE 

APODERAMIENTO. 
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ANEXO AL CONTRATO Nº 9 
 

 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PLAN DE 

ASEGURAMIENTO AMBIENTAL 
 

 

(Si bien en este Anexo se incluirán los respectivos Planes presentados por el contratista y 

aprobados por CANASA, el contenido mínimo de los mismos habrá de ser el siguiente): 

 

A) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 

El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de aseguramiento de la calidad (en 

adelante PAC) que será coherente con la propuesta presentada en su oferta y en el cual se 

establecerá un sistema de gestión de la calidad de la obra conforme a los requisitos incluidos en 

la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Dicho PAC desarrollará los contenidos mínimos siguientes: 

a) Los sistemas de control y garantía de calidad de los materiales, equipos y 

maquinaria, de los procesos constructivos, de la producción, de la puesta en obra de 

los materiales y de las pruebas de funcionamiento de equipos y maquinaria. 

b) Los laboratorios de obra y otros sistemas de control de calidad de materiales y 

unidades de obra ejecutadas. 

c) Un Programa de puntos de inspección que establezca los puntos de inspección 

necesarios para el control de las obras, integrado en el programa de trabajo. Dichos 

puntos de inspección podrán ser de tres categorías: 

c1) Punto crítico. Será un punto de control realizado por los responsables 

del Control de Producción de la empresa constructora. 

c2) Punto de espera. Será un punto crítico en el que la continuidad de la 

producción debe de esperar al control que realicen los responsables del 

Control de Aseguramiento de la Calidad de la empresa constructora, 

en el marco del PAC por ella elaborado. 

c3) Punto de parada. Será un punto de espera en el que la empresa 

constructora, para poder continuar la actividad, deberá esperar la 

autorización formal de la dirección facultativa.  
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d) La definición, la medición, los precios unitarios y el presupuesto de todos los 

ensayos y los controles que vengan determinados en el proyecto constructivo 

aprobado y en el pliego de prescripciones técnicas que lo acompaña, y de aquellos 

otros que, a mayores y coherentes con los anteriores, el contratista hubiera 

propuesto en su oferta. 

e) La metodología y los sistemas de autoaseguramiento que verifiquen el 

cumplimiento de los procesos y requisitos establecidos en el propio PAC. 

f) La definición de la estructura organizativa del contratista, incluyendo un 

organigrama que represente gráficamente las unidades de calidad, medio ambiente 

y seguridad y salud en el trabajo, así como su interrelación e instrucciones de 

coordinación y transmisión de información. 

g) La composición estructura, funciones, responsabilidades, atribuciones y 

competencias de cada puesto de la unidad de calidad, responsable del control de la 

producción y del control del aseguramiento de la calidad, y las instrucciones de 

coordinación y transmisión de órdenes. 

h) La definición de los procesos para la creación, incorporación y control de los 

documentos y los registros dentro de un sistema de gestión documental que suponga 

un único entorno de trabajo y garantice la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información, facilitando su 

distribución y supervisión por parte de la dirección facultativa. 

Los costes derivados de las pruebas, controles y ensayos previstos en el proyecto constructivo 

que apruebe el Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, actual 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el pliego de prescripciones 

técnicas que lo acompaña y en el PAC se consideran incorporados a los costes indirectos de la 

obra, sin que proceda, por tanto, medición ni abono diferenciado del de las unidades de obra 

contenidas en el proyecto.  

 

Canasa podrá ordenar que, además de los anteriores, se verifiquen los estudios, ensayos, análisis 

de materiales, de instalaciones y de unidades de obra, que considere necesarios, por laboratorios 

homologados en cada especialidad, o que se recaben los informes específicos que en cada caso 

resulten pertinentes. Los gastos que se originen por esos ensayos o pruebas adicionales correrán 
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por cuenta del adjudicatario hasta un límite del seis por mil (0,6%) del valor estimado del 

Contrato (en adelante VEC). 

 

 

Tipos de control 

 

El PAC que elabore el adjudicatario deberá de desarrollar, para cada partida de obra, tres tipos 

básicos de control: 

 

a) Control de recepción, destinado a asegurar que los materiales o equipos suministrados 

corresponden a los especificados en el proyecto constructivo. La inspección en la 

recepción de materiales y equipo debe asegurar: 

• que los materiales y equipos son los especificados; 

• que no han sufrido deterioro en el transporte; y 

• que las condiciones de almacenamiento son las adecuadas. 

 

b) Control del proceso de construcción. Cada una de las unidades de obra tendrá un 

procedimiento específico de control que deberá reflejar las inspecciones a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo y los responsables de su verificación. Antes del inicio 

de una unidad de obra se deberá comprobar que: 

b1) Los materiales y equipos que intervengan en el proceso han sido 

recibidos y aprobados, estando documentalmente aceptados. Si se incorpora al 

proceso un material sin haber realizado los correspondientes ensayos, éstos 

deben estar debidamente identificados en la obra para realizar posteriormente 

las inspecciones o ensayos y proceder a su aceptación o rechazo. 

b2) Los documentos (planos, croquis, procedimientos, puntos de inspección, 

etc.) relativos a esa unidad de obra han sido identificados, aprobados y 

distribuidos a todo el personal que interviene en dicha unidad de obra. 

 

c) Pruebas y ensayos finales. Se desarrollará una sistemática con objeto de controlar el 

cumplimiento de los requisitos aplicables y exigibles a cada una de las unidades de obra 

que como elementos terminados han de ser sometidos a pruebas y ensayos finales, en el 

que se considerará lo siguiente: 

c1) Relación de las unidades de obra o elementos terminados que se 

someterán a controles o pruebas finales. 

c2) Definición de los tipos de control, ensayo o prueba final a realizar en cada 

caso, normas de ejecución, frecuencia de realización y criterios de aceptación 

o rechazo. 

c3) Programa de realización de las mismas. 

 

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO AMBIENTAL 

 

 



           

                    

 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de la Ejecución de los 

trabajos de adaptación a la avifauna de la línea aérea a 66 Kv “Itoiz-Cordovilla” entre los 

apoyos 600564 y 600415, en los términos municipales de Urroz Villa, Lónguida y Aoiz (Navarra). 

Expediente OA-CN-03. 

Página 153 de 162 

El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de Aseguramiento Ambiental (en adelante 

PAA) sobre la base del Programa de Vigilancia Ambiental incluido en el Anejo de Integración 

del Proyecto y del condicionado estipulado en la correspondiente resolución ambiental, y que 

será conforme a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 14001:2015. 

 

Dicho PAA desarrollará los contenidos mínimos siguientes:  

a) Organigrama y responsabilidades de la gestión ambiental. De conformidad con el Plan 

de Calidad aplicable a la obra se describirá brevemente el organigrama relativo a la 

gestión ambiental, competencias y responsabilidades de cada puesto, así como el 

mecanismo de coordinación y los flujos de comunicación.  

b) Identificación codificada de requisitos ambientales de aplicación al proyecto 

constructivo (en formato tabla). Para la identificación de requisitos ambientales se 

considerarán las siguientes fuentes:  

o Legislación ambiental aplicable 

o Resolución ambiental, informes y autorizaciones de administraciones 

implicadas  

o Anejo de Integración o documentación ambiental del Proyecto  

o Estudio de gestión de RCDs del Proyecto  

o Anejos relativos al cumplimiento del principio DNSH y de las condiciones 

derivadas del etiquetado del contribución climática y medioambiental 

(Proyectos incluidos en el PRTR) 

o Manuales de buenas prácticas 

o Pliego de Cláusulas y Oferta del licitador 

c) Identificación de impactos y aspectos ambientales. Se realizará una identificación de 

impactos y aspectos ambientales cuyo resultado será analizado en base a los impactos 

identificados en el documento o estudio de impacto ambiental incluido en el Anejo de 

Integración Ambiental del Proyecto, todo ello con el objetivo de verificar la existencia 

de impactos adicionales, como consecuencia de nuevas acciones o nuevos aspectos 

ambientales no previstos originalmente, definiendo en ese caso las medidas ambientales 

adicionales a implementar.  

d) Establecimiento de medidas ambientales. Manteniendo la coherencia y trazabilidad 

(indicando código de requisito y código de medida) se establecerá y concretará para 

cada requisito ambiental identificado en el apartado b) las acciones o medidas 

protectoras, correctoras y compensatorias, que posibiliten su correcto cumplimiento, así 

como, las medidas adicionales que se deriven del apartado c).  

e) Seguimiento de la aplicación de las medidas establecidas. Definición del Programa de 

Puntos de Inspección para el control y seguimiento de la aplicación de las medidas 

establecidas.  

f) Registro de trámite ambientales. A partir de los requisitos aplicables que se hayan 

identificado (apartado b), y manteniendo la trazabilidad (indicado código de requisito y 

código del trámite) se elaborará un registro de control en el que se enumeren todos 

aquellos que conlleven algún tipo de tramitación de carácter ambiental. 
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g) Gestión documental. Los informes que el Responsable de medio ambiente del 

contratista deberá de redactar con periodicidad mensual reflejarán al menos los 

siguientes apartados:  

o Breve descripción de las actividades efectuadas en el periodo de referencia  

o Aplicación del PAA (documentos y registros de control en anexos)  

o Tramitaciones ambientales: registro de trámites ambientales actualizado 

(solicitudes, comunicaciones y autorizaciones en anexos)  

o Justificación del cumplimiento del principio DNSH (Ficha de control mensual 

% RCDs valorizados actualizada y documentación acreditativa en anexos)  

a) Emergencias ambientales. Se identificarán los riesgos ambientales en base a la 

identificación de impactos y aspectos ambientales efectuada (apartado c), así como, 

aquellos derivados de la superación de umbrales durante el seguimiento de las medidas 

establecidas. Una vez identificados, se establecerán los protocolos de actuación 

específicos.   

b) Plan de gestión de residuos  

c) Proyecto de Intervención Arqueológica. Para las obras que requieran algún tipo de 

intervención arqueológica previa y/o control y seguimiento arqueológico, se incluirá el 

proyecto correspondiente, acorde a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente y 

suscrito por técnico cualificado, en el que se desarrollarán las medidas de precaución 

arqueológica requeridas por el órgano competente en materia de patrimonio cultural. 

d) Todos aquellos documentos que resulten necesarios para la ejecución de las obras y que 

vengan derivados de las resoluciones, autorizaciones o documentos ambientales 

aplicables al proyecto, tales como: prospecciones faunísticas y/o florísticas, plan de 

control de ruidos, plan de control de olores, plan de control de la calidad de las aguas, 

plan de control de vertidos, planes viarios, etc. 

e) Así como aquellos documentos que resulten necesarios para la puesta en marcha y 

funcionamiento de la infraestructura, tales como los relacionados con la autorización de 

actividad potencialmente contaminante de la atmósfera (APCA), autorización de 

actividad potencialmente contaminante del suelo (APCS), aspectos sanitarios, 

emergencias, etc. 

El adjudicatario designará con anterioridad a la suscrición del Acta de Replanteo, al técnico 

responsable de medio ambiente (en adelante Responsable de Medio Ambiente) que se encargará 

de elaborar e implementar el Plan de Aseguramiento Ambiental durante la ejecución de los 

trabajos, asegurando el cumplimiento de las medidas y del programa de vigilancia ambiental 

considerado en el Proyecto, así como, de las condiciones establecidas en la resolución ambiental 

y autorizaciones sectoriales, y de la normativa medioambiental. 

El PAA será aprobado por la Dirección de Obra, una vez cuente con el informe favorable del 

Coordinador de Medio Ambiente, y la conformidad del Área de Medio Ambiente de Canasa.   

Los costes derivados de las pruebas, controles, ensayos y mediciones previstos en el Programa 

de vigilancia ambiental del Proyecto, en su caso, en la Resolución ambiental, en el Proyecto de 

intervención arqueológica y en el propio PAA, se consideran incorporados a los costes 
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indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, medición ni abono diferenciado del de las 

unidades de obra contenidas en el proyecto.  

Canasa podrá ordenar que, además de los anteriores, se verifiquen las pruebas, controles, 

ensayos y mediciones que considere necesarios, por laboratorios homologados en cada 

especialidad, o que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes. 

Los gastos que se originen por las pruebas, controles, ensayos o mediciones adicionales 

correrán por cuenta del adjudicatario hasta un límite del tres por mil (0,3%) del VEC. 
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ANEXO AL CONTRATO Nº10 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

(Si bien en este Anexo se incluirá el Plan presentado por el contratista y aprobado por 

CANASA, el contenido mínimo del mismo habrá de ser el siguiente): 

 

El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de seguridad y salud (PSS) que será 

coherente con la propuesta presentada en su oferta; con las directrices establecidas en el Estudio 

de seguridad y salud anejo al proyecto constructivo; con la especificación OHSAS 18001:2007; 

y con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero4, en el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre5, o resto de normativa que resulte de aplicación. Dicho PSS desarrollará los 

contenidos mínimos siguientes: 

a) La identificación y evaluación de los riesgos laborales y medidas preventivas 

relacionados con la ejecución de la obra para cada tajo o fase del proceso 

constructivo y en la manipulación de maquinaria pesada. 

b) La identificación y sistemática para la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos legales y otros requisitos en materia preventiva de riesgos laborales, 

para cada una de las fases o tajos en que se organice el proceso constructivo. 

c) Un programa de puntos de inspección que establezca los puntos de inspección 

necesarios para el control preventivo de las obras, integrado en el programa de 

trabajo. 

d) La gestión de la coordinación de actividades empresariales respecto de la 

subcontratación. 

e) La gestión de la coordinación de las acciones y funciones de control para la 

aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) La planificación de pruebas o simulacros del procedimiento o procedimientos de 

respuesta ante situaciones de emergencia. 

g) Una sistemática que asegure que todos los trabajadores que desempeñen 

cualquier actividad en la obra, dispongan de la capacitación necesaria, 

incluyendo la información y formación en materia preventiva específica de la 

obra y de las funciones que desarrollen. 

h) Una sistemática que garantice que el recurso preventivo aplica de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 

 
4  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención (BOE núm. 27, de 31 de enero de 1997). 
5  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de 25 de 

octubre de 1997). 
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el artículo 15 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales6, durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades siguientes: 

h1)  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

h2)  La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 

teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de 

las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

h3)  La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los 

medios auxiliares. 

h4)  El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el 

control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para 

la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

h5)  La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de 

almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular 

si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

h6)  La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

h7)  El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 

escombros. 

h8)  La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de 

tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 

de trabajo. 

h9)  La cooperación entre los subcontratistas y trabajadores autónomos. 

h10)  Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de 

trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la 

obra. 

i) Un sistema de gestión del acceso, de la acreditación y de la permanencia, que 

asegure que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra y el tiempo 

que permanecen en la misma, incluyendo descripción de los sistemas físicos de 

vallado y de video vigilancia en las obras, o elementos de obra, localizados y 

significativos. 

j) La metodología y sistemas de autoaseguramiento que verifiquen el 

cumplimiento de los procesos y requisitos establecidos en el propio plan de 

seguridad y salud. 

k) La composición estructura, funciones, responsabilidades, atribuciones y 

competencias de cada puesto de la unidad de prevención de riesgos laborales, 

responsable del control de la seguridad y salud de las actividades de la Obra, y 

las instrucciones de coordinación y transmisión de órdenes. 

 
6  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE número 

269, de 10 de noviembre de 1995) 
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l) La definición de los procesos para la creación, incorporación y control de los 

documentos y los registros en materia de seguridad y salud dentro del sistema de 

gestión documental especificado en el plan de aseguramiento de la calidad. 

 

Los costes derivados de las pruebas, controles, ensayos y mediciones previstos en el estudio de 

seguridad del proyecto constructivo que apruebe el Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico y en el propio PSS, se consideran incorporados a los costes indirectos de 

la obra, sin que proceda, por tanto, medición ni abono diferenciado del de las unidades de obra 

contenidas en el proyecto.  

 

Canasa podrá ordenar que, además de los anteriores, se verifiquen las pruebas, controles, 

ensayos y mediciones que considere necesarios, por laboratorios homologados en cada 

especialidad, o que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes. 

Los gastos que se originen por esas las pruebas, controles, ensayos o mediciones adicionales 

correrán por cuenta del adjudicatario hasta un límite del uno por mil (0,1%) del VEC. 
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ANEXO AL CONTRATO Nº11 
 

REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL CONTRATO DE SEGURO “TODO 

RIESGO CONSTRUCCIÓN, RESPONSABILIDAD CIVIL” Y PÓLIZA 

 

A) Seguro Todo Riesgo Construcción. 

1. Este seguro deberá ser contratado especialmente para la cobertura de los riesgos de la 

obra adjudicada. 

2. Además del Contratista, tendrán que estar amparados bajo la cobertura de la póliza los 

subcontratistas que pudiesen actuar en la obra. 

3. Figurará como beneficiario del seguro CANASA. 

4. Las garantías y cantidades aseguradas cubrirán el valor de adjudicación de la obra. 

5. Los riesgos cubiertos incluirán el seguro de bienes y el seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

6. El seguro de bienes tendrá las siguientes características: 

 

Cobertura de todo riesgo material que sufran los trabajos de obra civil e instalaciones, 

comprendiendo los costes de material y mano de obra suministrados por el Principal o por 

terceros, siempre que vayan a formar parte de la obra objeto del contrato; así como los 

materiales, maquinaria, equipos o instalaciones a incorporar que, estando al pie de la misma o 

almacenados incluso fuera del lugar de la obra, aún no hayan sido colocados. 

 

La cobertura se extiende a equipos de construcción, maquinaria de construcción y daños 

a bienes preexistentes. 

 

Asimismo, amparará los daños o pérdidas materiales que sufran los bienes que formen 

parte de la obra objeto del contrato, mientras se encuentren en tránsito o durante los viajes de 

conexión o estancias intermedias hasta el lugar de destino, incluyendo carga y descarga, siendo 

transportados por medios terrestres o marítimos. 

 

En todo caso, este seguro cubrirá las siguientes garantías: 

• Obra civil e instalaciones: 100% del valor del contrato. 

• Bienes preexistentes / Bienes bajo el control y custodia del asegurado: 150.000,00 Euros 

(Primer Riesgo). 

• Gastos de Desescombro: 25% valor del Contrato. 

• Honorarios profesionales, incluidos los del asegurado: de acuerdo con los baremos 

correspondientes. 

• Horas extras y transportes urgentes: 15% valor del contrato. 

• Gastos de extinción de incendios: 15% valor del contrato. 

• Riesgos de la naturaleza: 100% valor del contrato. 

• Huelga, motín y conmoción civil: 300.000,00 Euros por siniestro. 

• Terrorismo: 300.000,00 Euros por siniestro. 
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• Consecuencias del error de diseño. 

• Mantenimiento amplio: 24 meses. 

• Autoridades Públicas. 

• Seguro de Transportes. 

• Aumento automático de sumas aseguradas (25%). 

 

B) Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

Este seguro cubrirá, en general, las indemnizaciones que el asegurado hubiere de satisfacer 

como responsable civil por daños y perjuicios causados a terceros, tanto en sus personas como 

en sus bienes, incluidas las personas empleadas en la ejecución de la obra, así como cualquier 

reclamación contra CANASA que tenga su origen en los propios trabajos asegurados y de la 

que el asegurado sea responsable y, en particular, alcanzará las siguientes garantías: 

 

• Responsabilidad Civil Explotación: 1.000.000,00 Euros por siniestro. 

• Responsabilidad Civil Locativa. 

• Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor. 

• Responsabilidad Civil derivada de contaminación accidental. 

• Responsabilidad Civil por voladuras. 

• Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancías. 

• Responsabilidad Civil por los servicios médicos de la empresa. 

• Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional técnico y especialista, en 

relación contractual del mismo. 

• Daños a bienes materiales de los empleados. 

• Unión temporal de empresas (la inclusión optativa de otros socios de la UTE). 

• Responsabilidad Civil Cruzada (sólo daños personales): Hasta el límite indicado en R.C. 

Explotación, con un sublímite por víctima de 150.000,00 Euros. 

• Responsabilidad Civil Patronal: Hasta el límite indicado en R.C. Explotación, con un 

sublímite por víctima de 150.000,00 Euros 

• Responsabilidad Civil Post-trabajos: 24 meses. 

• Defensa y Fianzas Civiles y Criminales: Incluido. 

 

  

C)  Requisitos fundamentales para el Contrato del seguro de “responsabilidad 

medioambiental” 

1.  El Contratista deberá suscribir un seguro de “Responsabilidad Medioambiental” con 

un límite de indemnización mínimo de 500.000,00 €, en el cual queden cubiertas las 

responsabilidades que emanan de la Ley 26/ 2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

2. Además del Contratista, en este seguro deberán figurar como Sujetos Garantizados en 

la póliza los subcontratistas y todos los profesionales que colaboren en la explotación. 

3. Las coberturas contratadas deben de ser, como mínimo: 
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a) Daños medioambientales, tal como se definen en la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Como mínimo: 

- Los daños a las especies silvestres y a sus hábitats. 

- Daños que produzcan efectos adversos significativos en el estado 

ecológico, químico y cuantitativo de las aguas, así como en el 

potencial ecológico de las masas de agua artificiales y muy 

modificadas. 

- Daños a la ribera del mar y de las rías, que produzcan efectos 

adversos significativos sobre su integridad física y adecuada 

conservación y nivel de calidad.  

- Daños al suelo, mediante contaminación que suponga un riesgo 

significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud 

humana o para el medio ambiente. 

b) Costes de prevención y evitación de daños. 

c) Gastos de limpieza. 

d) Gastos de defensa. 
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ANEXO AL CONTRATO Nº 13 

 

MODELO DE ESCRITURA DE APODERAMIENTO 

 
La escritura otorgará a la persona designada como representante del Contratista, y en 

relación con el contrato a que se refiere este Anexo, las siguientes 

 

FACULTADES: 

 
1. Dirigir, reglamentar e inspeccionar la organización de las obras de que sea titular la 

Sociedad poderdante, con facultad de designar las personas encargadas de su ejecución 

técnica y administrativa y con arreglo a los términos del contrato. 

 

2. Firmar certificaciones de obras, proyectos adicionales y reformados, prórrogas de 

plazos, revisiones, actas de recepción y liquidaciones provisionales y definitivas, con 

facultad expresa de formular cuantas reclamaciones y objeciones consideren 

oportunas, aceptando o impugnando dichas actas y liquidaciones y cuantos 

documentos re relacionen con contratos celebrados con Sociedades estatales o con 

personas privadas. 

 

3. Para realizar el cobro de cuantas cantidades o créditos se adeuden o correspondan a la 

Sociedad mandante por cualquier concepto, bien sea por certificaciones de obra 

expedidas a favor de la Sociedad o por cualquier otro título. 

 

4. Representar a la Sociedad en toda clase de juntas o reuniones que se celebren dentro 

de la organización de la obra, con las Direcciones de obra, consultores, etc., en que 

pueda estar interesada la Sociedad, o a las que fuese convocada, a fin de defender los 

intereses de la misma, emitiendo su voz libremente, aprobando, protestando o 

rechazando lo que en ellas se haga y diga, pudiendo utilizar para ello todos los recursos 

que estime necesarios. 

 

5. Otorgar y suscribir actas, escrituras y demás documentos públicos o privados, con las 

cláusulas, requisitos y condiciones que tenga por conveniente para el desarrollo de las 

anteriores facultades. 
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